

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Расчет начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, работам по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и выполнению строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства

по объекту: «Устройство периметрального ограждения, препятствующего неправомерному проникновению на объекты (территории) и исключающего беспрепятственный проезд транспортных средств в МАОУ "Первомайская СШ" по адресу: Нижегородская обл, г.о.г. Первомайск, улица Мочалина, дом 11»

по адресу: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Мочалина, д. 11

Основания для расчета:

1. Заключение ГБУ НО "Нижегородсмета" от 30.05.2023 г. N 2173 - 2668 по состоянию на 2 квартал 2023 года с учетом НДС 20% .
2. Утвержденный локальный сметный расчет.

(руб.)

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации "месяц/квартал" 2 "год" 2023	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц/квартал" 2 "год" 2023	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы	1582639,39	1	1582639,39	1,0024	1586437,72
Стоимость оборудования					
Пусконаладочные работы					
Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций					
Удорожание работ в зимнее время					
Иные прочие работы и затраты					
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (если это предусмотрено контрактом)	31652,79	1	31652,79	1,0024	31728,75
Стоимость без учета НДС (при наличии)	1614292,18	1	1614292,18	1,0024	1618166,48
НДС (размер ставки, в %) (при наличии)	20		20		20
Стоимость с учетом НДС (при наличии)	1937150,62	1	1937150,62	1,0024	1941799,77

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Продолжительность строительства (благоустройства) - 1 месяц

Начало строительства (благоустройства) - 01 июль 2023 г.,

Окончание строительства (благоустройства) - 31 июля 2023 г.

Расчет прогнозного индекса инфляции: $K_{\text{инфл.пер.}} = (1,00479 - 1) / 2 + 1 = 1,002395 = 1,0024$

июль 2023 г. – 1,0024, т.к. ежемесячный прогнозный индекс на 2023 год: $^{12}\sqrt{1,059} = 1,00479$

ЛБО - 1 937 150 рублей 62 копейки

Применяем понижающий коэффициент


$1\,937\,150,62 / 1\,941\,799,77 = 0,99760575211$

$1\,941\,799,77 * 0,99760575211 = 1\,937\,150$ руб. 62 коп.

Начальная (максимальная) цена договора в соответствии с расчетом - 1 937 150 рублей 62 копейки

Исполнитель

Начальник сектора капитального строительства



Милова Е.В.

8(831 39)2-28-32