

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстрой России об индексации изменения сметной стоимости

строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в

федеральной государственной информационной системе ценообразования в

строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов

изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля

2019 г. № 326/пр

Нормативный правовой акт об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с

пунктом 22 (1) Приказами мониторинга цен, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Генер. Сметчик-строитель

Редакция 2014 г.

ТСНБ Ульяновской области, редакция 2014 г., версия базы 15

Письмо от 10.03.2023 № 12381-ИФФ/09, № в ФРСН 281, приложение 1. Объекты здравоохранения Прочие, Письмо от 10.03.2023 № 12381-ИФФ/09, № в

ФРСН 281, приложение 1. Объекты здравоохранения: Прочие эксплуатация машин и механизмов, Письмо от 23.02.2023 № 9791-ИФФ/09, № в ФРСН

281, приложение 5. Здравоохранение

Ульяновская область

ОГАОУСО "Психоневрологический интернат в с. Акиуат" по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Акиуат, ул. Ленина 105а.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N ЛСР-02-01-04

Ремонт наружных лестниц, крылец, ступеней зданий ОГАОУСО ИИИИ в с. Акиуат. Жилой корпус № 5. Бюкиная лестница

Составлен базисно-индексным методом

Описание РД 23-22-КР лист 9-11

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен января 2023 г. (январь 2000)

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

232,62 (19,83) тыс.руб.

183,96 (17,57) тыс.руб.

48,66 (2,25) тыс.руб.

- (-) тыс.руб.

- (-) тыс.руб.

25,14 (0,84) тыс.руб.

91,66 чел.час

11,87 чел.час

NN пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициента	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициента			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР 46-04-009-	Разборка бетонных оснований под плиты на гравий толстой	1 м ²	1,3455		1,3455					
01	150 мм (8,97*0,15)										
1	ОТ						81,00	1	108,99	30	3 269,57
2	ЭМ						186,40	1	250,80	30	917,90
3	в т.ч. ОТМ						22,74	1	30,60	30	
	ЗТ		чел.-ч	8,93		12,02					
	ЗТм		чел.-ч	2,26		3,04					
		Итого по разделу					267,40				

РАСЧЕТЫ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПОРЯДОК И ПЕРИМЕТР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-040-2-1	ФОТ НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91	91				139,59 127,02		4 187,47 3 810,59
	Пр774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52	52				72,58		2 177,48
		Итого по позиции		3,2361	3,2361				559,39		
7	Пр09-04-012-01	Демонтаж. Установка металлических дверных блоков в готовый проемы (1,61*2,01) приказ 648/пр п.144 табл.2	1 м2								
1		ОТ-0.7, ЭМ-0.7, М-0, ОТМ-0.7, ЗТ=0.7, ЗТМ-0.7					23,81	0,7	53,95	30	1 618,37
2		ЭМ	чел.-ч				18,81	0,7	42,62		
		ЗТ		2,40	0,7	5,44			96,57		
		Итого по расценке					68,63				
	Пр812-009-0-1	ФОТ НР 009.0 Металлические конструкции	%	93	93				53,95		1 618,37
	Пр774-009-0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62	62				50,17 33,45		1 505,99 1 003,39
		Итого по позиции							180,18		
		Итого прямые затраты по разделу Демонтажные работы							456,36		4 887,94
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							162,94		
		эксплуатация машин и механизмов							293,42		
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							293,42		
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							30,60		917,90
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка							193,54		5 805,84
		Итого ФОТ							177,19		5 315,68
		Итого накладные расходы							106,03		3 180,87
		Итого сметная прибыль									
		Итого оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		Итого по разделу Демонтажные работы							739,57		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕР 01-01-009-23	Работа по разделу Пм3-1	1000 м3	0,0038	0,0038	0,0038					
		Разработка триншей экскаватором «обратная лопата» с комсом вместимостью 0,25 м3, группа грунта 2 (3,87<-<Уголз,4-0,12>)									
		методика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	OT-1.15, ЭМ-1.25, ОТМ-1.25, ЗТ-1.15, ЗТМ-1.25										
3	ЭМ в т.ч. ОТМ ЗТМ		чел.-ч	53,10		1,25	3 749,39 615,96	1,25 1,25	17,81 2,93	30	87,77
	Итого по расценке					1,25	3 749,39		17,81		
	ФОТ								2,93		87,77
Пр812-001.1-1	НР 001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		0,9		82,8	2,42		72,68
Пр774-001.1	СП 001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		0,85		39,1	1,14		34,32
	Всего по позиции								21,38		
4	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2 (3,87*0,03) (3% от объема разработки)	100 м3	0,0012		0,0012					
1	ОТ-1.15, ЭМ-1.25, ОТМ-1.25, ЗТ-1.15, ЗТМ-1.25 прил.1.12 п.3.187. ОТ-1.2, ЗТ-1.2		чел.-ч	154,00		1,38	1 201,20	1,38	1,99	30	59,68
	Итого по расценке					1,38	1 201,20		1,99		
	ФОТ								1,99		59,68
Пр812-001.2-1	НР 001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		0,9		80,1	1,59		47,80
Пр774-001.2	СП 001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		0,85		34	0,68		20,29
	Всего по позиции								4,26		
5	ТЕР 08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты песчаного толщиной 300 мм	1 м3	1,63		1,63					
1	методика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586										
2	ОТ-1.15, ЭМ-1.25, ОТМ-1.25, ЗТ-1.15, ЗТМ-1.25										
3	ЭМ в т.ч. ОТМ						18,79 25,74	1,15 1,25	35,22 52,45	30	1 056,23
4	М ЗТ ЗТМ		чел.-ч чел.-ч	3,04 91,02		1 1	6,19 148,36	1,25 1	6,19 148,36	30	185,82
	Итого по расценке					1,25	135,55		236,04		
	ФОТ								41,41		1 242,55
Пр812-008.0-1	НР 008.0 Конструкции из кирпича и блоков		%	110		0,9		99	41,00		1 230,12
Пр774-008.0	СП 008.0 Конструкции из кирпича и блоков		%	69		0,85		58,65	24,29		728,75
	Всего по позиции								301,34		
6	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм	100 м3	0,0044		0,0044					
1	методика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586										
2	ОТ-1.15, ЭМ-1.25, ОТМ-1.25, ЗТ-1.15, ЗТМ-1.25						1 404,00	1,15	7,10	30	213,13
3	ЭМ в т.ч. ОТМ						1 704,28	1,25	9,37		
4	М ЗТ ЗТМ		чел.-ч чел.-ч	243,00 180,00		1 1,25	243,00 180,00	1,25 1,25	1,34 242,52	30	40,10
	Итого по расценке						55 117,94		242,52		

РАССЧЕТ 242,52
 ОСНОВНЫХ РАБОК ПОД ПОДГОТОВКУ
 ПЛОЩАДИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					38 226,22		259,00		17
		ФОТ					8,44		8,44		253,23
Пр/817-006 0-1		НР 006.0 Бетонные и ж/б монолитные конструкции в строительстве	%	102	0,9	91,8	7,75		7,75		232,46
Пр/774-006.0		СП 006.0 Бетонные и ж/б монолитные конструкции в строительстве	%	58	0,85	49,3	4,16		4,16		124,84
		Всего по позиции					270,91		270,91		
7	ТССЦ 4010061	Исключен: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М150)	м3	-0,4488		-0,4488	516,15	1	-231,65		
4		М			1		516,15		-231,65		
		Итого по расценке					-231,65		-231,65		
		Всего по позиции									
8	ТССЦ 4010063	Добавлен: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,4488		0,4488	531,51	1	238,54		
4		М			1		531,51		238,54		
		Итого по расценке					238,54		238,54		
		Всего по позиции									
9	НЕР/06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	0,0112		0,0112					
1		методика приказ 421/пр в ред. 557/пр п. 58б					1 882,23	1,15	24,24	30	727,29
2		ОТ-1.15, 3М-1.25, ОТм-1.25, 3Т-1.15, 3Тм-1.25					2 740,81	1,25	38,37		
3		ЭМ в т.ч. ОТм					367,87	1,25	5,15	30	154,51
4		М			1		110 880,69	1	1 241,86		
		ЭТ	чел.-ч	220,66	1,15	2,84					
		ЭТм	чел.-ч	27,31	1,25	0,38					
		Итого по расценке					115 503,73		1 304,48		
		ФОТ					29,39		29,39		881,80
Пр/812-006 0-1		НР 006.0 Бетонные и ж/б монолитные конструкции в строительстве	%	102	0,9	91,8	26,99		26,99		809,49
Пр/774-006.0		СП 006.0 Бетонные и ж/б монолитные конструкции в строительстве	%	58	0,85	49,3	14,49		14,49		434,73
		Всего по позиции					1 345,95		1 345,95		
10	ТССЦ 2040100	Исключен: Горючая сталь арматурная сталь класса А-1, А-1П, А-1П	т	-0,0907		-0,0907	5 682,91	1	-515,44		
4		М			1		5 682,91		-515,44		
		Итого по расценке					-515,44		-515,44		
		Всего по позиции									
11	ТССЦ 4010066	Исключен: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-1,1368		-1,1368	632,57	1	-719,11		
4		М			1		632,57		-719,11		
		Итого по расценке					-719,11		-719,11		
		Всего по позиции									
12	ТССЦ 4010066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 <Vmax 9-0.0112->*101.5	м3	1,1368		1,1368	632,57	1	719,11		
4		М			1		632,57		719,11		
		Итого по расценке					719,11		719,11		
		Всего по позиции									
13	ТССЦ 4010066	Надбавка: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 <Vmax 12-1.1368>	м3	1,1368		1,1368					

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАХОЖДЕНИЯ РАСХОДОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		расчет по морозостойкости 150-50-100, 100-50-7, 2*1%*-2%, расчет по водонепроницаемости 0,4-0-0,4, 0,4/0-0, 0*1%*-0% Бетон В15 F150 W4 - Процент надбавки за повышенную морозостойкость Г - 2% M=0,02 M					539,98	0,02	12,28		
4		Итого по расценке					539,98		12,28		
		Всего по позиции							12,28		
14	ТССЦ.204.0003	Горючкатайная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 10 мм (А240) (0,00051*8)	т	0,0041		0,0041			24,43		
4		M					5 957,97	1	24,43		
		Итого по расценке					5 957,97		24,43		
		Всего по позиции				0,0998			616,63		
15	ТССЦ.204.0021	Горючкатайная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (А400) (0,07060+0,00086*34)	т	0,0998		0,0998			616,63		
4		M					6 178,66	1	616,63		
		Итого по расценке					6 178,66		616,63		
		Всего по позиции				0,729			23,04	9,15	210,78
16	ТЦ.12.2.05.09.7	Пенополистирол экструдированный Технониколь XPS	м2	0,729		0,729			23,04		210,78
3	7526031060_0	SARIBON ECO 1180x580x50-1, (8 плит, 5,4752м2)							23,04		210,78
9	04.2023_02	1583,33/9,15/5,4752-51,6 (2,43*0,3)					289,14	1	23,04		210,78
4		M							23,04		210,78
		Итого по расценке							23,04		210,78
		Всего по позиции				0,0151			23,04		210,78
17	ТЕР 06-01-015-07	Установка закладных деталей весом до 4 кг (Дз3) (0,00377*4)	шт	0,0151		0,0151					
1		методика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586							33,99	30	1 019,75
2		ОТ-1,15, ЭМ-1,25, ОТм-1,25, ЗТ-1,15, ЗТм-1,25					1 957,49	1,15	0,67		
3		ОТ					35,26	1,25	0,04		
4		ЭМ					2,03	1,25	102,15		1,15
		в т.ч. ОТм					6 764,86	1			
		M							136,81		
		ЗТ					8 757,61		34,03		1 020,90
		Итого по расценке							31,24		937,19
	Пр/812-406-0-1	НР 006.0 Бетонные и жб монолитные конструкции в строительстве	%	102	0,9	91,8			16,78		503,31
	Пр/774-006-0	СП 006.0 Бетонные и жб монолитные конструкции в строительстве	%	58	0,85	49,3			184,82		
		Всего по позиции				0,0243			1,68	30	50,42
18	ТЕР 46-08-022-01	Гидроизоляция полурезановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов	100 п. м шва	0,0243		0,0243			0,09		
1		ОТ					69,17	1	1,68		
2		ЭМ					3,68	1	0,09		
		ЗТ					72,85		1,77		
		Итого по расценке							1,68		50,42
		ФОТ							1,73		51,94
	Пр/812-040-1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103		103			0,99		29,75
	Пр/774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59		59			4,49		
		Всего по позиции							4,49		

Итого по расценке
Итого по позиции
Итого по расценке
Итого по позиции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТССЦ 101.2808	Мастица битумно-герметизирующая <Указ.18-2.4>*0,000195	т	0,0005							
4	М				1		7 354,25	1	3,68		
		Итого по расценке					7 354,25		3,68		
		Всего по позиции							3,68		
20	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I	100 м3	0,0105		0,0105					
1		методика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586									
		ОТ-1.15, ЭМ-1.25, ОТм-1.25, ЗТ-1.15, ЗТм-1.25									
		ОТ	1				663,75	1,15	8,01	30	240,44
		ЗТ	1,15			1,07					
		Итого по расценке					663,75		8,01		
		ФОТ							8,01		240,44
	Пр812-001.2-1	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			6,42		192,59
	Пр774-001.2	Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			2,73		81,75
		Всего по позиции							17,16		
21	ТССЦ 4080122	Песок природный для строительных работ средней	м3	1,155		1,155					
4	М	<Указ.20-1.05>*1,1	1				69,59	1	80,38		
		Итого по расценке					69,59		80,38		
		Всего по позиции							80,38		
22	ТЕР 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 <Указ.20-1.05>	100 м3	0,0105		0,0105					
1		методика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586									
		ОТ-1.15, ЭМ-1.25, ОТм-1.25, ЗТ-1.15, ЗТм-1.25									
		ОТ	1				106,88	1,15	1,29	30	38,72
		ЭМ	1				248,38	1,25	3,26		
		в т.ч. ОТм	1				30,58	1,25	0,40		
		ЗТ	1,15			0,15					12,04
		ЗТм	3,04			0,04					
		Итого по расценке					355,26		4,55		
		ФОТ							1,69		50,76
	Пр812-001.1-1	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			1,40		42,03
	Пр774-001.1	Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			0,66		19,85
		Всего по позиции							6,61		
		Итого прямые затраты по разделу Плата монолитная ПМ3-1							2 222,35		
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							113,52		3 406,16
		эксплуатация машин и механизмов							122,02		
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							122,02		
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							16,05		481,39
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной переноски									
		дополнительная переноска материальных ресурсов									

986,78
РАСЧЕТНЫЙ ИНДЕКС ЮРИДИЧЕСКОГО
НАИМ 986,78 РАЙОНАЛЬНЫЙ КОМПЕТЕНТНЫЙ
ЦЕНТР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ТССЦ 2040100	Искл. Горежкатаная арматурная сталь класса А-1, А-П, А-Т		-0,0875		-0,0875					
4		III					5 682,91	1			-497,25
		M					5 682,91				-497,25
		Итого по расценке									-497,25
		Всего по позиции									
31	ТССЦ 4010066	Искл. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м ³	-1,0962		-1,0962					
4		M					632,57	1			-693,42
		Итого по расценке					632,57				-693,42
		Всего по позиции									
32	ТССЦ 4010066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 <Vполз 29=0,0108>*101,5	м ³	1,0962		1,0962					
4		M					632,57	1			693,42
		Итого по расценке					632,57				693,42
		Всего по позиции									
33	ТССЦ 4010066	Надбавка: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 <Vполз 32=1,0962> расчет по морозостойкости 150-50-100, 100/50-2, 2*1%-2%, расчет по водопоглощаемости 0,4-0-0,4, 0,4/0-0, 0*1%-0% Бетон В15 F150 W4 - Процент надбавки за повышенную морозостойкость F - 2% M-0,02	м ³	1,0962		1,0962					
4		M					539,98	0,02			11,84
		Итого по расценке					539,98				11,84
		Всего по позиции									
34	ТССЦ 2040003	Горежкатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром 10 мм (А240) (0,00051*6)	т	0,0031		0,0031					
4		M					5 957,97	1			18,47
		Итого по расценке					5 957,97				18,47
		Всего по позиции									
35	ТССЦ 2040021	Горежкатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм (А400) (0,045166+0,00086*36)	т	0,0766		0,0766					
4		M					6 178,66	1			473,29
		Итого по расценке					6 178,66				473,29
		Всего по позиции									
36	ПЦ 12.2.05.09.7 3.7326031069_0 9.04.2023_02	Пенополистирол экструдированный Технониколь XPS CARBON ECO 1180x580x50-L (8 плит, 5,4752м2) 1583,33/9,15/5,4752=31,6 (1,9*0,3)	м ²	0,57		0,57					
4		M					289,14	1			18,01
		Итого по расценке					289,14				18,01
		Всего по позиции									
37	ТЕР 06-01-015-088	Установка закладных деталей весом до 20 кг (J52) (0,01013*2)	1 т	0,0203		0,0203					
1		методика прикл 421/пр в ред. 557/пр п.586					573,41	1,15			30
2		OT=1,15, ЭМ=1,25, ОТм=1,25, ЗТ=1,15, ЗТм=1,25					35,26	1,25			0,89
3		OT					2,03	1,25			0,05
4		ЭМ в т.ч. ОТм					6 764,86	1			137,35
		Итого по расценке					7 373,53				13,44
		Итого по расценке									164,81
		Итого по расценке									164,81

РАСЧЕТ 151,61
13,44
Итого по расценке по смете
403,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-006.0-1	НР 006.0 Бетонные и ж/б монолитные конструкции в строительстве	%	102	0.9	91,8			12,34		370,08
	Пр774-006.0	СП 006.0 Бетонные и ж/б монолитные конструкции в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,63		198,74
		Всего по позиции							170,57		
38	ТЕР 46-08-023-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения полиолефиновым прокладочным шнуром горизонтальных швов	100 п. м шва	0,019		0,019					
	1	ОТ			1		69,17	1	1,31	30	39,43
	2	ЭМ			1		3,68	1	0,07		
		ЗТ	чел.-ч	7,19	1	0,14					
		Итого по расценке					72,85		1,38		
		ФОТ							1,31		39,43
	Пр812-040.1-1	НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	103		103			1,35		40,61
	Пр774-040.1	СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций	%	59		59			0,78		23,26
		Всего по позиции		0,0004		0,0004			3,51		
39	ТССЦ 1012808	Мастика битумно-герметизирующая <Упл.38-1.9>*0,000195	т								
	4	М			1		7 354,25	1	2,94		
		Итого по расценке					7 354,25		2,94		
		Всего по позиции							2,94		
40	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта	100 м3	0,0041		0,0041					
	1	методика приказа 421/пр в ред. 557/пр п.586									
	1	ОТ-1.15, ЭМ-1.25, ОТМ-1.25, ЗТ-1.15, ЗТМ-1.25			1		663,75	1,15	3,13	30	93,89
		ЗТ	чел.-ч	88,50	1,15	0,42					
		Итого по расценке					663,75		3,13		
		ФОТ							3,13		93,89
	Пр812-001.2-1	НР 001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1			2,51		75,20
	Пр774-001.2	СП 001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			1,06		31,92
		Всего по позиции							6,70		
41	ТССЦ 4080122	Песок природный для строительных работ средней	м3	0,451		0,451					
	4	<Упл.40-0.41>*1,1			1		69,59	1	31,39		
		М					69,59		31,39		
		Итого по расценке							31,39		
		Всего по позиции							31,39		
42	ТЕР 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 <Упл.40-0.41>	100 м3	0,0041		0,0041					
	1	методика приказа 421/пр в ред. 557/пр п.586									
	1	ОТ-1.15, ЭМ-1.25, ОТМ-1.25, ЗТ-1.15, ЗТМ-1.25			1		106,88	1,15	0,50	30	15,12
	2	ЭМ			1		248,38	1,25	1,27		
	3	в т.ч. ОТМ			1		30,58	1,25	0,16	30	4,70
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,15	0,06					
		ЗТМ	чел.-ч	3,04	1,25	0,02					
		Итого по расценке					355,26		1,78		
		ФОТ							0,66		19,82
	Пр812-001.1-1	НР 001.1 Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			0,55		16,41

РАБОТЫ
НАХОДЯЩИЕСЯ
В РАЙОНЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр774-001.1		%	46	0,85	39,1			0,26		7,75
		Всего по позиции							2,58		
		Итого прямые затраты по разделу Плита монолитная Пм3-2							2 079,31		
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)							99,09		2 973,01
		эксплуатация машин и механизмов							138,14		
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							138,14		
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							17,89		536,38
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							1 842,08		
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительных перевозок							1 842,08		
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		Итого ФОТ							116,98		3 509,39
		Итого накладные расходы							110,76		3 732,65
		Итого сметная прибыль							62,02		1 860,84
		Итого оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого по разделу Плита монолитная Пм3-2							2 252,08		164,81
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
Раздел 4. Металлоконструкции лестницы											
43	ТЕР 09.03-012-	Монтаж оградных стоек для пролетов до 24 м (С13-1)	1 т	0,0951		0,0951					
12		(0.02299*4+0.00079*4)									
1		металлика прила 421/пр в ред. 557/пр п.586									
2		ОТ=1,15, ЭМ=1,25, ОТм=1,25, ЗТ=1,15, ЗТм=1,25									
3		ОТ							59,11	1,15	193,95
4		ЭМ							287,47	1,25	34,17
		в т.ч. ОТм							29,91	1,25	3,56
		М							119,07	1	11,32
		ЗТ									
		ЗТм									
		Итого по разделу							465,65		
		ФОТ									
		ИР 009.0 Металлические конструкции									
		СП 009.0 Металлические конструкции									
44	ТССП 2010763	Отдельные конструкции стальные элементы зданий и сооружений с преобладанием глухих сварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т <Угол.43-0.0951>	т	0,0951							
4		М									
		Итого по разделу							7 942,81	1	7 942,81



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ТЕР 09-03-015-01	Всего по позиции Монтаж проемов при шале ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (монтаж блок БЗ-1) (0.03696*2) металлика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586 ОТ=1.15, ЗМ=1.25, ОТМ=1.25, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25	т	0,0739					755,36		
	1	ОТ	1			138,00	1,15		11,73	30	351,84
	2	ЗМ	1			287,49	1,25		26,56		
	3	в т.ч. ОТМ	1			22,45	1,25		2,07	30	62,21
	4	М	1			79,80	1		5,90		
		ЗТ	1,15	15,79		1,34					
		ЗТМ	1,25	1,56		0,14					
		Итого по расценке				505,29			44,18		
		ФОТ							13,80		414,05
	Пр812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93		83,7			11,56		346,56
	Пр774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62		52,7			7,27		218,20
46	ТССЦ 2010655	Всего по позиции Отделные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладающим горизонтальных профилей, средняя масса сборной единицы до 0,1 т <Vпол.45=0.0739>	т	0,0739					63,01		
4		М	1			7 939,80	1		586,75		
		Итого по расценке				7 939,80			586,75		
47	ТЕР 09-03-029-01	Всего по позиции Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (косоры, площадки, ступени, ограждения) (<Vпол.48=0.1392>+<Vпол.49=0.4574>+<Vпол.50=0.1785>) металлика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586 ОТ=1.15, ЗМ=1.25, ОТМ=1.25, ЗТ=1.15, ЗТМ=1.25	т	0,7751					586,75		
	1	ОТ	1			304,28	1,15		271,22	30	8 136,69
	2	ЗМ	1			724,67	1,25		702,12		
	3	в т.ч. ОТМ	1			76,25	1,25		73,87	30	2 216,24
	4	М	1			79,80	1		61,85		
		ЗТ	1,15	32,37		28,85					
		ЗТМ	1,25	5,64		5,46					
		Итого по расценке				1 108,75			1 035,19		
		ФОТ							345,09		10 352,93
	Пр812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93		83,7			288,84		8 665,41
	Пр774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62		52,7			181,86		5 456,00
48	ТССЦ 2010649	Всего по позиции Косоры (ЛКСт-1, ЛКвЗ-1, швеллер 18П, уголок 70х70х5 мм) (0.06959+0.06959)	т	0,1392					1 505,91		
4		М	1			7 283,34	1		1 013,84		
		Итого по расценке				7 283,34			1 013,84		
49	ТССЦ 2010650	Всего по позиции Отраженные лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (площадки, ступени, ограждения) (0.01928+0.04113+0.023356+0.005623*12+0.00106*2*12+0.21309)	т	0,4574					1 013,84		
4		М	1			7 571,00	1		3 462,98		
		Итого по расценке				7 571,00			3 462,98		
		Всего по позиции							3 462,98		

Итого по расценке
3 462,98
Итого по позиции
3 462,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ТСЦ 1011070 прим.	Проевно-выпуклой арматуры горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 600 мм, толщиной 5 мм (исполнение, ступени ПВД508) (0,07315→0,00878*12)	т	0,1785		0,1785					
4		М					7 842,68		1 399,92		
		Итого по расценке					7 842,68		1 399,92		
51	ТСЦ 1014465 прим	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0x85 мм (анкер распорный с металлическим стержнем М6х100)	шт.	8		8					
4		М					1,16		9,28		
		Итого по расценке					1,16		9,28		
		Всего по позиции							9,28		
52	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 <Утол.50>*1785>*119,62 о.п.1.13.7	100 м2	0,2135		0,2135					
1		ОТ-1, ЗТ-1,1					56,55	1,265	15,27	30	458,21
2		методика прикв 421/пр в ред. 557/пр п.586					8,61	1,25	2,30		
3		ОТ-1,15, ЭМ=1,25, ОТж=1,25, ЗТ=1,15, ЗТж=1,25					0,10	1,25	0,03	30	0,83
4		в т.ч. ОТж					202,75	1	43,29		
		М									
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,265	1,43					
		Итого по расценке					267,91		60,86		
		Всего по позиции							15,30		459,04
		ФОТ							12,94		388,35
Пр812-013-0-1		НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		84,6					
Пр774-013-0		СП 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		43,35			6,65		199,00
		Всего по позиции							80,44		
53	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ0-115 за 2 раза	100 м2	0,3211		0,3211					
1		(0,02299*4*32,9+0,00079*4*25,7+0,03696*2*34,9+0,01928*37+(0,04113+0,02356)*44+0,06887*2*37,7+(0,00073*2+0,00562)*2*12+0,00106*2*12)*52+(0,07980+0,04049+0,02658)*43,5+(11,75+59,4+1,8)*0,038+0,00028*4*63,9+0,00004*8*85) о.п.1.13.7									
2		ОТ=1,1, ЗТ=1,1									
3		К=2, за 2 раза									
4		ОТ-2, ЭМ-2, М-2, ОТж-2, ЗТ-2, ЗТж-2									
		методика прикв 421/пр в ред. 557/пр п.586									
1		ОТ-1,15, ЭМ=1,25, ОТж=1,25, ЗТ=1,15, ЗТж=1,25					34,74	2,53	28,22	30	846,64
2		ЭМ					5,79	2,5	4,65		
3		в т.ч. ОТж					0,10	2,5	0,08		
4		М					278,33	2	178,74		
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,53	3,11					
		ЗТж	чел.-ч	0,01	2,5	0,01					
		Итого по расценке					318,85		211,61		
		ФОТ							28,30		849,05
Пр812-013-0-1		НР 013.0 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		84,6			23,96		718,30



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр:774-013.0	СП 013.0 Затрата строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			12,26		368,06
		Всего по позиции							247,82		
		Итого прямые затраты по разделу. Металлоконструкция лестницы в том числе:							8 631,93		
		оплата труда (ОТ)							332,90		9 987,33
		эксплуатация машин и механизмов							769,80		
		в том числе:							769,80		
		эксплуатация машин и механизмов без учета оплат к оплате труда машинистов							79,61		
		в том числе:							7 529,23		
		оплата труда машинистов (ОТм)							7 529,23		
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе:									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов							412,51		12 375,69
		перевозка							345,68		10 370,24
		Итого ФОТ							213,32		6 399,69
		Итого накладные расходы									
		Итого сметная прибыль									
		Итого оборудование									
		в том числе:									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		Итого по разделу. Металлоконструкция лестницы							9 190,94		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									

Раздел 5. Дверь											
54	ТЕР 09.04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	3,2361		3,2361					
		методика прйка 421/пр в ред. 557/пр п.586									
		ОТ=1,15, ЭМ=1,25, ОТМ=1,25, ЗТ=1,15, ЗТМ=1,25									
	1	ОТ			1	23,81	1,15		88,60		2 658,13
	2	ЭМ			1	18,81	1,25		76,08		
	4	М			1	26,01	1		84,17		
		ЗТ			1,15	8,93					
		Итого по расцене				68,63			248,86		
		ФОТ							88,60		
	Пр:812-009.0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93		83,7			74,16		2 224,86
	Пр:774-009.0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62		52,7			46,69		1 400,84
		Всего по позиции							369,71		
	ТСХ31.2038147	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 3,24 м2 (ГОСТ 31173-2016) <Vпол.54=3,2361>	м2	3,2361		3,2361					
	прим. 4	Итого по расцене			1	1 108,44	1		3 587,02		
		Итого по расцене				1 108,44			3 587,02		
		Всего по позиции							3 587,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ПЦ 01 7.04.11.5 0_502004352018 12.04.2023_01	Накиная ручка-штанга для антипаники Блэго Г300А 2709 8,9,15=296,15	шт	1			2 709,77	1	296,15	9,15	2 709,77
	4	М							296,15		2 709,77
		Итого по расценке					296,15		296,15		2 709,77
		Всего по позиции					296,15		296,15		2 709,77
57	ТЕР 09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям методика приказ 421/пр в ред. 557/пр и 586 ОТ=1,15, ЭМ=1,25, ОТМ=1,25, ЗТ=1,15, ЗТМ=1,25	1 шт.	2							
	1	ОТ					11,01	1,15	25,32	30	759,60
	2	ЭМ					3,03	1,25	7,58		
	4	М					0,60	1	1,20		
		ЗТ									
		Итого по расценке		1,11		2,55	14,64		34,10		
		ФОТ							25,32		759,60
	Пр:817-009-0-1	НР 009.0 Металлические конструкции	%	93		83,7			21,19		635,79
	Пр:774-009-0	СП 009.0 Металлические конструкции	%	62		52,7			13,34		400,31
		Всего по позиции							68,64		
58	ТССЦ 1016899	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	2							
	4	М					263,83	1	527,66		
		Итого по расценке					263,83		527,66		
		Всего по позиции					263,83		527,66		
		ИТОГО прямые затраты по разделу Дверь в том числе							4 693,79		
		оплата труда (ОТ)							113,92		3 417,73
		эксплуатация машин и механизмов в том числе							83,66		
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов в том числе							83,66		
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							4 496,20		
		в том числе							4 496,20		
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		Итого ФОТ							113,92		3 417,73
		Итого накладные расходы							95,35		2 860,65
		Итого сметная прибыль							60,03		1 801,15
		Итого оборудование									
		в том числе									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		ИТОГО по разделу Дверь							4 849,18		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							296,15		2 709,77
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									

РАСЧЕТ ЧАСОВЫХ РАСХОДОВ
ИТОГО 296,15
ИТОГО 2 709,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6. Восстановление отсыпной											
59	ПЕР 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3	0,44		0,44					
		методика приказ 421/пр в ред. 557/пр п.586									
		ОТ=1,15, ЭМ=1,25, ОТж=1,25, ЗТ=1,15, ЗТж=1,25									
	1	ОТ					30,67	1,15	15,52	30	465,56
	2	ЭМ					0,25	1,25	0,14		
	4	М					596,34	1	262,39		
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,15	1,85					
		Итого по расценке					627,26		278,04		
		ФОТ							15,52		465,56
	Пр/812-011.0-1	НР 011.0 Полы	%	112	0,9	100,8			15,64		469,29
	Пр/774-011.0	СП 011.0 Полы	%	65	0,85	55,25			8,57		257,22
		Всего по позиции							302,26		
60	ТССЦ 4010005	Исключен: Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-0,4488		-0,4488					
	4	М			1		576,95	1	-258,94		
		Итого по расценке					576,95		-258,94		
		Всего по позиции							-258,94		
61	ТССЦ 4010068	Добавки: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) F200 W6 <Vпол.59=0,44>*1,02	м3	0,4488		0,4488					
	4	М			1		663,34	1	297,71		
		Итого по расценке					663,34		297,71		
		Всего по позиции							297,71		
62	ТССЦ 4010068	Надобавки: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) F200 W6 <Vпол.61=0,4488> расчет по морозостойкости 200-150-50, 50/50-1, 1*2%=2%, по водонепроницаемости 0,6-0,2-0,4, 0,4/0,2-2, 2*1,5%=3% т.к. по водонепроницаемости надбавка больше принимаем ее Бетон В22,5 F200 W6 - Процент надбавки за повышенную водонепроницаемость W - 3% M=0,03	м3	0,4488		0,4488					
	4	М			1		566,24	0,03	7,63		
		Итого по расценке					566,24		7,63		
		Всего по позиции							7,63		
		ИТОГО прямые затраты по разделу Восстановление отсыпной в том числе							324,44		
		оплата труда (ОТ)							15,52		465,56
		в том числе эксплуатация машин и механизмов							0,14		
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов в том числе							0,14		
		оплата труда машинистов (ОТм)							308,79		
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы							308,79		
		в том числе материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		Итого ФОТ							15,52		465,56
		Итого накладные расходы							469,29		469,29
		Итого сметная прибыль							8,57		257,22

РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ
 НАКАЛД. РАСХОДЫ И СМЕТН. ПРИБЫЛЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого оборудование в том числе оборудование без учета дополнительной перевозки дополнительная перевозка оборудования Итого прочие затраты ИТОГО по разделу							348,66		
		в том числе									
		Итого прочие затраты									
		ИТОГО по разделу									
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
Раздел 7. Погрузка и вывоз мусора											
63	ТСЦ(гп-01-01-01-041-4	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручной вручную	1 т	0,08		0,08					
		М	чел.-ч	0,58			535,06		3,41	12,56	42,80
		ЭТ							3,41		42,80
		Итого по расценке							3,41		42,80
		Всего по позиции							3,41		42,80
64	ТСЦ(гп-01-01-01-043-4	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручной экскаваторами емкостью ковши до 0,5 м3 <Vног.65-3.3092><Vноз.63-0.08>	1 т	3,2292		3,2292					
		М	чел.-ч	0,02			43,71		11,24	12,56	141,14
		ЭТм							11,24		141,14
		Итого по расценке							11,24		141,14
		Всего по позиции							11,24		141,14
65	ТСЦ(гп-03-21-01-005-4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 5 км (1,3455*2,4+0,08)	1 т	3,3092		3,3092					
		М	чел.-ч				90,06		23,73	12,56	298,01
		Итого по расценке							23,73		298,01
		Всего по позиции							23,73		298,01
		ИТОГО прямые затраты по разделу							38,38		
		Погрузка и вывоз мусора									
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		доплаты к оплате труда машинистов									
		материальные ресурсы									
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка материальных ресурсов									
		перевозка									
		Итого ФОТ									
		Итого накладные расходы									
		Итого сметная прибыль									
		Итого оборудование									
		в том числе:									
		оборудование без учета дополнительной перевозки									
		дополнительная перевозка оборудования									
		Итого прочие затраты									
		Итого							38,38		481,95

РАСЧЕТ И ЭКСПЕРТИЗА ПОРЯДОК И
НАКОПЛЕННЫХ РАСХОДОВ И ОБЪЕКТОВ
ПРОЕКТОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу 4	Погрузка и вывоз мусора							38,38		
	в том числе	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									
	Итого по смете								17 574,54		183 961,18
	ВСЕГО строительные работы								16 935,71		164 795,50
	в том числе										
	прямые затраты								380,64		11 419,18
	в том числе								518,06		6 506,84
	оплата труда (ОТ)								518,06	12,56	6 506,84
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							64,63		1 938,90
	в том числе	оплата труда машинистов (ОТм)							15 998,64		146 387,53
	доплаты к оплате труда машинистов								15 998,64		146 387,53
	материальные ресурсы								15 998,64	9,15	146 387,53
	в том числе	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							38,38		481,95
	дополнительная перевозка материальных ресурсов								445,27		13 358,08
	перевозка								410,85		12 325,49
	ФОТ (справочно)								227,98		6 840,19
	накладные расходы								2 253,08		48 657,15
	сметная прибыль								1 510,88		26 390,65
	ВСЕГО монтажные работы								457,29		13 718,55
	в том числе								889,13		11 167,47
	прямые затраты								889,13		11 167,47
	в том числе	оплата труда (ОТ)							889,13	12,56	11 167,47
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							79,51		2 385,12
	в том числе	оплата труда машинистов (ОТм)							164,44		1 504,63
	доплаты к оплате труда машинистов								164,44		1 504,63
	материальные ресурсы								164,44	9,15	1 504,63
	в том числе	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки							536,80		16 103,67
	дополнительная перевозка материальных ресурсов								454,31		13 629,33
	перевозка								287,89		8 637,17
	ФОТ (справочно)										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	ВСЕГО оборудование										
	в том числе	оборудование без учета дополнительной перевозки									
	дополнительная перевозка оборудования										
	ВСЕГО прочие затраты										
	в том числе	прочие затраты									
	прочие работы										

РАСЦЕНКИ, ТИПОВЫЕ ПОТРАТЫ И
НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И СМЕТНОЕ
ПРИБЫЛИ
Ф.Р.С.Б.Р.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе										
	прямые затраты										
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										
	в том числе									12,56	
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе										
	оплата труда машинистов (ОТм)										
	доплаты к оплате труда машинистов										
	материальные ресурсы										
	в том числе									9,15	
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										
	дополнительная перевозка материальных ресурсов										
	перевозка										
	ФОТ (справочно)										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	ВСЕГО по смете										
	Всего прямые затраты										
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе										
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										
	в том числе										
	оплата труда машинистов (ОТм)										
	доплаты к оплате труда машинистов										
	материальные ресурсы										
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										
	дополнительная перевозка материальных ресурсов										
	перевозка										
	Всего ФОТ (справочно)										
	Всего накладные расходы										
	Всего сметная прибыль										
	Всего оборудования										
	в том числе										
	оборудование без учета дополнительной перевозки										
	дополнительная перевозка оборудования										
	Всего прочие затраты										
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
	ИТОГО										
						91,66			19 827,62		232 618,33
						11,87			18 446,59		191 186,15
									837,93		25 137,73
									1 407,19		17 674,31
									1 407,19		17 674,31
									144,14		4 324,02
									16 163,08		147 892,16
									16 163,08		147 892,16
									38,38		481,95
									982,07		29 461,75
									865,16		25 954,82
									515,87		15 477,36
									337,20		3 085,36
									19 827,62		232 618,33

(Двадцать три тысячи две тысячи восемьсот восемьдесят руб. 33 коп.)



Антоновский *Александров* *Иванов*

РАСЧЕТ И ЛЕДЯНОЙ ПОРЯДОК В
НАКЛАДНИК РАСХОДОВ И СДЕЛОК
ИР-001/И ТРО-1/01/2018