ДОГОВОР №________________

г. Новоуральск 





 
«___»____________ 2024 года


Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского городского округа «Водогрейная котельная» (МУП НГО «Водогрейная котельная»), далее именуемое «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, 


и ____________________, далее именуем____ «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании________________, с другой стороны, в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг, утвержденным приказом директора МУП НГО «Водогрейная котельная» от 27.09.2022 года №95, на основании протокола подведения итогов _______________ от «___» __________ 2024 года №_______, заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, отмосток и парковочных площадок после устранения повреждений на тепловых сетях, расположенных в городе Новоуральске Свердловской области (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего договора и приложениями к нему, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Требования к выполнению работ и используемым материалам указаны в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору).

1.3. Заказчик определяет объем работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после окончания ремонтных работ (устранения повреждений) на тепловых сетях. Адрес, объем и сроки выполнения работ Заказчик указывает в Заявке на выполнение работ (Приложение А к Техническому заданию), направляемой в адрес Подрядчика. Заявка на выполнение работ может быть направлена Подрядчику: письмом, факсом, телеграммой, электронной почтой и т.д.

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ с момента получения Заявки от Заказчика.

1. 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ПОДРЯДЧИКОМ
2.1. Цена договора составляет _________(_______)____, в том числе НДС-__%/ НДС не предусмотрен.

Цена договора определена на основании локального сметного расчета (Приложение №2 к настоящему договору).
2.2. Цена договора указана с учетом стоимости материала, транспортных и командировочных расходов, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением условий настоящего договора. 

2.3. Определение стоимости фактически выполненных работ производится на основании формы №КС-2 и №КС-3.

2.4. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ по договору на основании счета-фактуры и предоставленной Подрядчиком в соответствии с пунктом 5.14 настоящего договора исполнительной документации, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания приемо-сдаточных документов (формы №КС-2, №КС-3).

2.5. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, Заказчик оплачивает стоимость работ, уменьшенную на сумму неустойки (пени, штрафа) в соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса РФ.

2.7. Цена договора является твердой и может изменяться в следующих случаях:

1) снижение цены договора по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором выполняемого объема работ;

2) изменение выполняемого объема работ.

2. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых работ, в любое время осуществлять контроль и надзор за ходом, объемом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения, качеством используемых материалов, знакомиться с любой документацией Подрядчика, связанной с выполнением работ, а также производить фотофиксацию выполнения работ.

3.1.4. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок.

3.1.5. Приостановить выполнение работ Подрядчиком на конкретный срок в случае:

- ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего договора;

- выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований СНиП;

- если деятельность Подрядчика создает угрозу нарушения технологического режима, утраты имущества Заказчика или здоровью людей;

- выполнения работ или использования материалов не соответствующих требованиям ведомости работ, локальному сметному расчету и требованиям настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.2.2. Обеспечить доступ Подрядчика на место проведения работ.

3.2.3 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим договором.

3.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

3.2.5. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ настоящему договору и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

3.2.6. В случае расторжения договора в одностороннем порядке и (или) наличии оснований, требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему договору (форма №КС-2) на основании представленных Подрядчиком исполнительных документов.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии разделом 2 настоящего договора.

3.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего договора.

3.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями договора.

3.3.5. Привлекать по согласованию с Заказчиком других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему договору. 

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, указанные в Заявке на выполнение работ, и сдать объект Заказчику в установленный срок. 

3.4.2. Произвести фотосъемку объекта до начала выполнения работ, после завершения работ и предоставлять фото–отчеты Заказчику (на электронном и бумажном носителе).

3.4.3. Обеспечить выполнение на принятых от Заказчика и подготовленных к работам участках во время проведения работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, обеспечить безопасное движение транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

3.4.4. Произвести ограждение места работ временными огораживающими устройствами, а также, при необходимости провести установку осветительного оборудования, знаков дорожного движения за свой счет.

3.4.5. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.6. До начала производства работ предоставить Заказчику копии документов об используемых материалах.

3.4.7. Оформить у Заказчика до начала выполнения работ акты допуска на производство работ для персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества.

3.4.8. При выполнении работ вести исполнительную документацию и журнал по учету выполнения работ.
3.4.9. Вывезти с площадки принадлежащее ему оборудование, инструмент, материалы и строительный мусор в течение 3 (трех) дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.4.10. Передать (сдать) Заказчику выполненные работы с предоставлением исполнительской документации в соответствии с пунктом 5.14 настоящего договора.

3.4.11. Принять участие в работе комиссии, осуществляющей приемку выполненных работ.

3.4.12. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет.

3.4.13. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

3.4.14. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ провести работы по их восстановлению за свой счет.

3.4.15. Организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта, так как у Заказчика нет возможности предоставить территорию для возведения временных сооружений для размещения персонала Подрядчика. 
3.4.16. Нести ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на месте выполнения работ.

3.4.17. Контролировать не реже одного раза в смену — качество смеси и битума; не реже одного раза в 5 (пять) смен качество щебня, песка.

3. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные договором, в следующие сроки:

- начало выполнения работ - в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора;

- окончание выполнения работ - определяется заявкой Заказчика по каждому конкретному участку работ. Весь объем работ по настоящему Договору должен быть выполнен не позднее 20.06.2024 года.

4.2. Подрядчик имеет право на досрочное завершение работ.

4. 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
5.1. При выявлении в ходе выполнения работ по договору неучтенных в Техническом задании (Приложение №1 к договору) или локальном сметном расчете (Приложение №2 к договору) работ, Подрядчик обязан незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику и приостановить работы по договору. В случае если Подрядчик не уведомил надлежащим образом Заказчика, то Заказчик вправе не возмещать расходы Подрядчика, связанные с выполнением этих работ. 

5.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ по договору и не зависящих от Сторон, Подрядчик в трехдневный срок с момента возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ по договору, вызывает уполномоченного представителя Заказчика для составления двухстороннего акта. Указанный акт является основанием для подписания полномочными представителями Сторон соответствующего соглашения об изменении сроков и/или стоимости выполнения работ. 

5.3. Подрядчик обеспечивает производство работ энергоносителями самостоятельно.

5.4. Все оборудование и техника, используемые для проведения работ, должны быть исправными, при необходимости прошедшим испытания либо поверку или технический осмотр.

5.5. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

5.6. Работы выполняются Подрядчиком при строгом соблюдении технологии проведения работ и требований к безопасности, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к договору).

Работы должны быть выполнены в соответствии со следующими регламентирующими документами:

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 года №1090 «О правилах дорожного движения»;

- Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 года №835н; 

- ОДМ 218.3.031-2013 ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;
- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001;

- Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 28.10.2020 года №753н.

5.7. Работы выполняются из материалов Подрядчика. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования, техники и персонала для производства работ. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты.

5.8. Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам указанным в Техническом задании (Приложение №1 к договору) и локальном сметном расчете (Приложение №2 к договору). В случае если в Техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в Техническом задании. Качество предлагаемых Подрядчиком к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые Техническом задании. Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы, сертификаты предоставлены Заказчику.

5.9. Подрядчик проводит фотосъемку объекта до начала выполнения работ, после завершения работ и предоставляет фото–отчеты Заказчику (на электронном и бумажном носителе).

5.10. Подрядчик должен оформить (заполнить и подписать Сторонами) акты освидетельствования скрытых работ, и передать их Заказчику. Акты должны составляться в течение одного рабочего дня после обследования Заказчиком мест проведения работ. Подрядчик уведомляет Заказчика о времени и месте приемки скрытых работ в письменной форме (телефонограммой, письмом или факсом) за один рабочий день до приемки.                           К скрытым работам относятся работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения. 

5.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования и приемки Заказчиком по акту скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. 

5.12. После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и предоставляет комплект исполнительной документации, предусмотренной пунктом 5.14 настоящего договора.

5.13. Приемка результата (выполнения) работ осуществляется полномочными представителями Сторон в соответствии с требованиями ст. 720 ГК РФ с обязательным участием представителя МКУ «УГХ» НГО и представителя управляющей компании                      г. Новоуральска (при необходимости). Подрядчик уведомляет Заказчика о времени и месте приемки работ в письменной форме (телефонограммой, письмом или факсом) не позднее, чем за 3 (Три) дня до назначенного срока.

5.14. При приемке работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

1) Исполнительную документацию:

- схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу – 1 экз.;

- акт освидетельствования скрытых работ, в том числе цветные фотографии с мест проведения работ – 1 экз.;

- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ – 1 экз. 

2) Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) – 3 экз.; 

3) Справку о стоимости выполнения работ (унифицированная форма №КС-3) – 3 экз. 

Непредставление комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. Заказчик вправе не принимать работы, если они не подтверждены соответствующими актами освидетельствования скрытых работ.

5.15. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком в соответствии с пунктом 5.14 настоящего договора документы и подписывает их со своей стороны. 

5.16. Заказчик вправе запросить дополнительные документы в целях проверки объема и качества выполненных работ (акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование, акты проверки технологических свойств материалов, протоколы о качестве проведения работ, удостоверения, дополнительные фотографии, журналы и т.д.).
5.17. Заказчик вправе не принимать работы, если они не подтверждены соответствующими актами освидетельствования скрытых работ.

5.18. Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные  Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с  Заказчиком. В случае выявления недостатков выполненных работ, нарушения сроков выполнения работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте о приемке выполненных работ. Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения в установленные актом сроки. 

5.19. В случае не принятия выполненных работ Подрядчик обязан устранить указанные замечания за счет собственных средств и предоставить объект для повторной сдачи.

5. 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с обязательными требованиями, установленными нормативными документами для качества работ соответствующего вида.

6.2. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ установлены в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему договору).

6.3. При обнаружении признаков разрушений, дефектов вследствие некачественно выполненных работ или применения некачественных материалов Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика. 

6.4. Подрядчик обязан в срок, установленный Заказчиком, произвести устранение выявленных дефектов, указанных в уведомлении, или полностью переделать работы за свой счет.

6.5. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

6.6. Если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит выявленные дефекты, Заказчик вправе самостоятельно устранить дефекты собственными и (или) привлеченными силами. При этом Заказчик предъявляет Подрядчику требование об уплате денежной суммы в возмещение понесенных Заказчиком затрат в связи с устранением дефектов и Подрядчик обязан их возместить.

6. 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только при условии их оформления в письменном виде и подписания Сторонами.

7.2. При исполнении договора по согласованию Сторон допускается поставка товара, выполнение работ из материалов, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) улучшены по сравнению с указанными в договоре. При этом, такие изменения не должны влиять на цену договора, а соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашении к договору.

7.3. При исполнении настоящего договора по соглашению Сторон могут быть измены: 

1) предусмотренный договором объем выполняемых работ;

2) сроки исполнения обязательств по договору;

3) цена договора.

7.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с пунктом 7.5 настоящего договора. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами.

7.8. Сведения о Подрядчике, с которым договор по решению суда расторгнут в связи с существенным нарушением им договора включаются в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер пени составляет 1/300 (одну трехсотую) ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты пеней, от неоплаченной в срок суммы.

8.3. Общая сумма начисленных пени за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик направляет Заказчику требование (претензию) об уплате пеней. 

8.5. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательства либо ненадлежащего исполнения обязательства по договору, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором, в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты, от цены, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, и не имеющих стоимостного выражения, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену, указанную в пункте 2.1 настоящего договора. При этом Подрядчик дополнительно к начисленной ему неустойке (штрафу, пени) также обязуется возместить Заказчику сумму убытков, причиненных ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. 

8.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику требование (претензию) об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему договору. 

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.11. Основанием для удержания неустойки при оплате Заказчиком работ по настоящему договору будет являться акт о приемке выполненных работ с указанием выявленных недостатков.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) Госкорпорации «Росатом», правовой статус которого установлен Законом РФ от 14.04.1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 года №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Госкорпорации «Росатом». На территории ЗАТО г. Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

9.2. Для въезда и доступа на территорию ЗАТО г. Новоуральск Подрядчик обязан своевременно, не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней для граждан Российской Федерации, оформлять письма-заявки на въезд в город в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО г. Новоуральск, введенной в действие постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 18.12.2018 года № 2434-а.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения настоящего договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в трехдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть настоящий договор. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

11.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

11.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. На полученную претензию Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее направления. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.4.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.4.3. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Договор подписывается в электронной форме усиленной электронной подписью, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024 года. Окончание срока действия настоящего договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по нему, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

12.2. Настоящий договор и приложения к нему оформлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.3. В случае изменения места нахождения, расчетного счета и (или) обслуживающего банка, Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней уведомить об этом друг друга. При несоблюдении этой обязанности, все документы и денежные средства, отправленные по указанным в договоре реквизитам, считаются полученными соответствующей Стороной.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
13.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение №1 «Техническое задание на выполнение работ».

Приложение №2 «Локальный сметный расчет».

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:

МУП НГО «Водогрейная котельная»
	Подрядчик:

	ИНН 6629012989, КПП 668201001, 

ОГРН 1026601723642

Юридический и почтовый адрес: 

624133, Свердловская область, 

г. Новоуральск, ул. Первомайская, зд. 74. 

Тел/факс: /34370/  9-83-86, 2-44-50.

E-mail: vodogreika@mail.ru.

Р/с 40702810716170100529,

банк: Уральский банк ПАО Сбербанк

г. Екатеринбург,

к/с 30101810500000000674,

БИК 046577674.


	

	Подписи Сторон.

	Заказчик:

_____________________ / _______________

М.П.
	Подрядчик:

___________________ / _________________

М.П.


Приложение №1 к договору

№ _______________________

от _______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по восстановлению благоустройства асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, отмосток и парковочных площадок после устранения повреждений на тепловых сетях в городе Новоуральске
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Наименование работ

	Выполнение работ по восстановлению благоустройства асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, отмосток и парковочных площадок после устранения повреждений на тепловых сетях в городе Новоуральске.

	1.2. Место выполнения работ 

	Свердловская область, г. Новоуральск, участки автомобильных дорог (в том числе внутридворовой проезжей части), тротуары, отмостки и парковочные площадки с асфальтобетонным покрытием. 

	1.3. Объем выполняемых работ 

	Объём работ определяется Заказчиком согласно Ведомости объемов работ (Приложение В к настоящему Техническому заданию), по результатам вскрытия асфальтобетонных покрытий для устранения повреждений на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях и ориентировочно составляет: 

- асфальтобетонное покрытие дорог (проезжей части) – 500,0 м2; 

- асфальтобетонное покрытие тротуаров (пешеходных дорожек) –250,0 м2; 

- асфальтобетонная отмостка – 10,0 м2;
- замена, ремонт бортового дорожного камня – 100 мп, в том числе установка камня б/у  – 20мп.
- замена, ремонт бортового тротуарного)  камня – 100 мп, в том числе установка камня б/у  – 20мп.
- восстановление плитки тротуарной с частичной заменой – 20 м2.

	1.4. Сроки выполнения работ

	Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора.

Окончание работ: определяется заявкой Заказчика по каждому конкретному участку работ, весь объем работ по договору должен быть выполнен не позднее 20.06.2024 года.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	2.1. Вид работ

	- Восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог (в том числе внутри дворовой проезжей части) дорог и парковочных площадок;

- восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, отмосток;

- замена, установка, понижение бортового - бордюрного (дорожного и тротуарного) камня, установка камня б/у; 

- восстановление плитки тротуарной с частичной заменой; 



	2.1.1. Восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных (в том числе внутридворовой проезжей части) дорог и парковочных площадок:

	- выбор границ ремонта; 

- подрезка  краев поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия (допустимо методом холодного фрезерования);

- уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 на глубину до 20 см;

- выборка грунта (при необходимости) до Н=30см;

- отчистка основания от песка и грязи;

- устройство (или исправление) щебеночного основания до Н=20см;

- просушка площади;

- розлив вяжущих материалов;

- устройство (укладка) и уплотнение асфальтобетонного покрытия не менее Н=7 см;

- выравнивание и уплотнение уложенного покрытия производится катками дорожными самоходными или виброплитами или виброкатками;

- погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 8 км.

	2.1.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров, отмосток:

	- выбор границ ремонта; 

- подрезка  краев поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия (допустимо методом холодного фрезерования);

- уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 на глубину 20 см;

- устройство  щебеночного основания до Н=20 см (при необходимости);

- отчистка основания от песка и грязи;

- просушка площади;

- розлив вяжущих материалов;

- устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров не менее Н=5 см, отмосток не менее Н=4см;

- выравнивание и уплотнение уложенного покрытия производится катками дорожными самоходными или виброплитами или виброкатками;

- погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 8 км.

	2.1.3. Замена, установка, понижение бортового - бордюрного (дорожного и тротуарного) камня, установка камня б/у:

	- демонтаж сломанных бортовых камней;

- подготовка траншеи под установку бортовых камней и уплотнение грунта основания;

- устройство выравнивающего слоя h=0,10-1,15 м из щебня;

- устройство основания (бетонной подушки) h=0,10 м из бетона В15;

- установка бортовых камней (новых или б/у) на бетонную подушку и осаждение до отметки;

- дополнительная укладка бетонной смеси с боковой нижней части борта (при необходимости);

- обратная засыпка грунта с обратной стороны борта с уплотнением;

- заливка швов между бортовыми камнями цементным раствором.

- ремонт асфальтобетонного покрытия Н=5-7 см вдоль бортовых камней (при необходимости);

- погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 8 км.

	2.1.4 Восстановление плитки тротуарной, с частичной заменой:



	- демонтаж сломанной плитки;

- планировка основания грунта с послойным уплотнением;

- устройство  подушки  из песка h-150 мм;

- трамбовка песочного основания послойно пневматическими трамбовками с проливанием водой на глубину подушки;
- укладка декоративной бетонной плитки с заполнением швов плитки песком;

 - погрузка и вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние до 8 км.


РАЗДЕЛ. 3 Технология проведения работ

	Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров выполнить в соответствии с СП 78.13330.2012 (СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»). 

Работы выполнять при температуре не ниже +50С. Основание под слой покрытия должно быть сухим и чистым. Устройство асфальтобетонного покрытия в дождь или на мокрое и загрязненное покрытие не позволяющих выполнять ремонт горячей асфальтобетонной смесью не допускается. 

Перед укладкой, необходимо иметь в наличии паспорт смеси и  предоставить Заказчику. 

Качество асфальтобетонных смесей должно соответствовать:

- Техническим условиям ГОСТ 31015-2002 (действуют до 01.06.2024); Техническим условиям "ГОСТ Р 58406.1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон." (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.05.2020 №191-ст). 

Укладка смеси должна соответствовать требованиям: 

- Техническим правилам "ГОСТ Р 59201-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание " (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2021 №1364-ст);

Розлив битумной эмульсии (по ГОСТ Р 58952.1-2020) производится перед укладкой асфальтобетонного покрытия.




РАЗДЕЛ 4. Условия выполнения работ

	Заказчик определяет объем работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после окончания ремонтных работ (устранения повреждений) на тепловых сетях. Адрес, объем и сроки выполнения работ определяются Заказчиком в Заявке на выполнение работ (Приложение А к настоящему Техническому заданию), направляемой в адрес Подрядчика. Заявка на выполнение работ может быть направлена Подрядчику: письмом, факсом, телеграммой, электронной почтой, и т.д. 

В процессе исполнения условий технического задания Подрядчик должен осуществлять постоянную связь с Заказчиком посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием электронной почты, социальных сетей.
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ  с момента получения Заявки от Заказчика. 
Подрядчик обязан производить фотосъемку объекта до начала выполнения работ, в процессе выполнения и после завершения работ и предоставлять фото – отчеты Заказчику (на электронном или бумажном носителе).

Подрядчик должен оформить (заполнить и подписать Сторонами) акты освидетельствования скрытых работ, и передать их Заказчику. Акты должны составляться в течение одного рабочего дня после обследования Заказчиком мест проведения работ. Подрядчик уведомляет Заказчика о времени и месте приемки скрытых работ в письменной форме (телефонограммой, письмом или факсом) за один рабочий день до дня приемки.
Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и сроки, указанные в Заявке на выполнение работ, и сдать объект Заказчику в установленный срок.

Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

Привлечение Подрядчиком других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему договору допускается по согласованию с Заказчиком.




РАЗДЕЛ 5. Требования к качеству материала и выполнению работ

	5.1. Товары (материалы) применяемые при выполнении работ

	Работы выполняются из материалов Подрядчика. При выполнении работ Подрядчик несет все расходы по закупке необходимого количества и наличию необходимого запаса материалов, оборудования, техники и персонала для производства работ. Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты. 

	5.2. Требования к качеству материала

	Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в Техническом задании (Приложение Б к настоящему Техническому заданию) и локальном сметном расчете (Приложение №2 к договору). В случае если в настоящем техническом задании имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем техническом задании. Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы, сертификаты предоставлены Заказчику до выполнения работ.

	5.3. Общие требования к выполнению работ

	При организации и производстве работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия Подрядчику следует обеспечить производство и качество работ в полном соответствии с Заявкой на проведения работ, локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком и определяющим содержание и стоимость работ, а также Сводом правил "СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №272). Актуализированная редакция».  

При организации и производстве работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия Подрядчику следует выполнять следующие требования:

- все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты;

- подрядчик должен контролировать не реже одного раза в смену — качество смеси и битума; не реже одного раза в 5 смен качество щебня, песка.

- ремонт покрытия выполняется участками с захватом неповрежденного покрытия на 5-10 см.

- ровность покрытия после ремонта проверяется при помощи трехметровой рейки. Зазоры под ней не должны превышать 7 мм.

- качество уплотнения асфальтобетона определяется визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка или виброплит.


	5.4. Особые условия

	Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) Госкорпорации «Росатом», правовой статус которого установлен Законом РФ от 14.04.1992 года №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 года №693 утверждено Положение о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». На территории, ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда и доступа на территорию, ЗАТО Новоуральск Подрядчик  обязан, своевременно (не менее чем за 10 (десять) рабочих дней для граждан Российской Федерации) оформлять письма-заявки на въезд в город в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией о пропускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО г. Новоуральск, введенной в действие постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 18.12.2018 года №2434-а.


РАЗДЕЛ 6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

	Подрядчик обязан обеспечить выполнение на принятых от Заказчика и подготовленных к работам участках во время проведения работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, обеспечить безопасное движение транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения. Работы выполнять в соответствие со следующими регламентирующими документами: 
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения»;

- Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 года №835н; 

- ОДМ 218.3.031-2013 ОТРАСЛЕВОЙ ДОРОЖНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ, Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

- Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001;

- Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 года №753н;

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на месте проведения работ возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан произвести ограждение места производства работ временными огораживающими устройствами, а также, при необходимости провести установку осветительного оборудования и временных знаков дорожного движения за свой счет. 



РАЗДЕЛ  7.  Порядок сдачи и приемки результатов работ

	7.1. Сроки приемки работ

	Приемка результата (выполнения) работ осуществляется полномочными представителями Сторон с обязательным участием представителя МКУ «УГХ» НГО и представителя управляющей компании г. Новоуральска (при необходимости).  

Подрядчик уведомляет Заказчика о времени и месте приемки работ в письменной форме (телефонограммой, письмом или факсом) не позднее, чем за 3 (Три) дня до назначенного срока. 

В случае не принятия выполненных работ, Подрядчик обязан устранить указанные замечания за счет собственных средств и предоставить объект для повторной сдачи. 


	7.2. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

	При приемке работ Подрядчик предоставляет:

1) Исполнительную документацию:

-  схемы (карты) проведения работ с привязкой к адресу – 1 экз.;

- акт освидетельствования скрытых работ, в том числе цветные фотографии с мест проведения работ – 1 экз.;

- сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ – 1 экз. 

2) Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) – 3 экз.; 
3) Справку о стоимости выполнения работ (унифицированная форма КС-3) – 3 экз.
Заказчик вправе запросить дополнительные документы в целях проверки объема и качества выполненных работ (акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты на материалы и оборудование, акты проверки технологических свойств материалов, протоколы о качестве проведения работ, удостоверения, дополнительные фотографии, журналы и т.д.).

	7.3. Порядок приемки работ

	Заказчик вправе не принимать работы, если они не подтверждены соответствующими актами скрытых работ.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные  Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с  Заказчиком. 

В случае выявления недостатков выполненных работ, нарушения сроков сдачи объекта, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в акте - приемки результата выпол​ненных работ.
После завершения выполнения полного объема работ, предусмотренных договором на выполнение работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ и предоставляет комплекта исполнительной документации. 

Непредставление комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.


РАЗДЕЛ 8. Требования к сроку и  объему предоставления гарантий качества работ

	8.1. Требования по объему гарантий качества работ

	Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

	8.2. Наличие гарантийных обязательств

	В течение 36 (Тридцати шести) месяцев с момента сдачи работ и подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика устранить возникшие дефекты дорожного покрытия:

- разрушения, в том числе: выбоины, выкрашивания, шелушения;

- колейность, в том числе колейность истирания, пластическая колейность;

- пластические деформации, просадки, в том числе просадки около колодцев и водоприемных решеток, находящихся на участке ремонта. 

	8.3. Требования к условиям гарантийного обслуживания

	Аварийные дефекты, недостатки (выбоины, просадки и др.) должны быть устранены в течение 48 часов с момента уведомления Подрядчика (вручение телефонограммы или письма от Заказчика с указанием мест устранения дефектов). В случае невыполнения данных требований Подрядчик несет всю полноту ответственности перед Заказчиком, третьими лицами и городскими контролирующими организациями за наличие или несвоевременное устранение дефектов дорожного покрытия на объектах, находящихся на гарантии.

С целью своевременного выявления дефектов дорожного покрытия Подрядчик обязан в течение гарантийного срока производить объезд объектов, находящихся на гарантии, не реже одного раза в три месяца. При обнаружении дефектов, не относящихся к гарантийному ремонту, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать Заказчика в письменном виде о наличии выявленных дефектов.      

	8.4. Дополнительные условия гарантии

	Подрядчик обязан принимать предписания, устные замечания от Заказчика на устранение дефектов во время производства работ и по гарантийным обязательствам в течение срока действия договора и гарантийных обязательств и устранить все выявленные дефекты в сроки, указанные Заказчиком.   


РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№

п/п
	Наименование приложений
	Примечание

	1
	ПРИЛОЖЕНИЕ А «Заявка на выполнение работ в рамках действующего договора № _______ от ____________ (форма)» 
	

	2
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б «Требования к материалам для выполнения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров и отмосток после устранения повреждений на тепловых сетях»
	

	3
	ПРИЛОЖЕНИЕ В «Ведомость объемов работ»
	


	Подписи Сторон.

	Заказчик:

_____________________ / _______________

М.П.
	Подрядчик:

___________________ / _________________

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

к Техническому заданию


                  

ЗАЯВКА

на выполнение работ 

в рамках действующего договора № _______ от _________________ (форма)
Просим, выполнить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по следующим адресам:

	№

п/п
	Адрес
	Вид работ
	Срок

 исполнения 
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Объем работ уточняется представителями Заказчика и Подрядной организации по каждому адресу отдельно, с выездом на место.

Должность 
______________________________________________   
__________________





(подпись)






И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

к Техническому заданию

Требования к материалам 
	№

п/п
	Наименование материала
	Наименование показателя

	1
	Битумы нефтяные дорожные 
	- ГОСТ 33133-2014 Межгосударственный стандарт. «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования»

(введен в действие Приказом Росстандарта от 29.05.2015 г. №520-ст);

- Битум, для обработки краев вырубки по ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Вязкие. Технические условия»;

- ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие».

	2
	Битумно-полимерная эмульсия дорожная
	- ГОСТ Р 58952.1-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные катионные. Технические требования».

	3
	Щебень для дорожного строительства (фр.20-40 мм.)
	- ГОСТ 32703-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»

(введен в действие Приказом Росстандарта от 06.11.2014 г. №1486-ст);

- ГОСТ 8267-93, Межгосударственный стандарт «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». 

	4
	Асфальтобетон
	- ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. «Смеси асфальтобетонные, полимер асфальтобетонные, асфальтобетон, полимер асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов» Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 г. №2309-ст).

	5
	Камень бортовой 


	- ГОСТ 32961-2014. Межгосударственный стандарт. «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования»;

- ГОСТ 6665-91 «Камни бортовые и железобетонные бортовые».


Примечание: 

1. Количество (объем) материалов уточняется при составлении смет на фактический объем работ, на основании действующих ГОСТ и норм расхода материалов;

2. Допускается корректировка: площадей по видам дорог, толщине асфальтобетонной смеси, количества бортовых камней (новых и б/у), толщины щебеночного основания. 
	Подписи Сторон.

	Заказчик:

_____________________ / _______________

М.П.
	Подрядчик:

___________________ / _________________

М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ В
к Техническому заданию

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ  

	на выполнение работ по восстановлению благоустройства асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, отмосток и парковочных площадок после устранения повреждений на тепловых сетях 
в городе Новоуральске

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	Раздел 1. Ремонт проезда

	1
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (при подрезке сломанного края)
	м шва
	500
	 

	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	м3 грунта
	75
	 

	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза
	1 т груза
	131,25
	 

	4
	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 (10) см
	м2 покрытия и основания
	500
	 

	5
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10 (до 10 см)
	м2 покрытия и основания
	500
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2 покрытия
	500
	 

	7
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (проезд 7 см)
	м2 покрытия
	500
	 

	Раздел 2. Ремонт тротуара

	8
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии (при подрезке сломанного края)
	м шва
	250
	 

	9
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	м3 грунта
	32,5
	 

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза
	1 т груза
	56,875
	 

	11
	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см
	м2 покрытия и основания
	250
	 

	12
	Устройство покрытия толщиной 4  (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2 покрытия
	250
	 

	13
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (тротуар 5 см)
	м2 покрытия
	250
	 

	Раздел 3. Установка дорожных камней

	14
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (под бортовой камень)
	1 м3 основания
	2,8
	 

	15
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	3,528
	 

	16
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м бортового камня
	100
	 

	17
	Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	100
	 

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (со стороны газона)
	м3 грунта
	6
	 

	Раздел 4. Установка тротуарных камней

	19
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (под бортовой камень)
	1 м3 основания
	1,8
	 

	20
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	2,268
	 

	21
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м бортового камня
	100
	 

	22
	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	100
	 

	23
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (со стороны газона)
	м3 грунта
	4,5
	 

	Раздел 5. Устройство тротуарной плитки

	24
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка h=15см
	100 м3 материала 
	0,03
	 

	25
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	3,3
	 

	26
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.(10,25 м2 б/у)
	10 м2
	2
	 

	Раздел 6. Ремонт отмостки

	27
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	м3 грунта
	1,5
	 

	28
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза
	1 т груза
	2,625
	 

	29
	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 (10) см
	м2 покрытия и основания
	10
	 

	30
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10 (до 10 см)
	м2 покрытия и основания
	10
	 

	31
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	м2 покрытия
	10
	 


	Подписи Сторон.

	Заказчик:

_____________________ / _______________

М.П.
	Подрядчик:

___________________ / _________________

М.П.


Приложение №2 к договору

№ _______________________

от _______________________
Локальный сметный расчет




_________________________


_________________________


_________________________








Муниципальное  унитарное  предприятие


Новоуральского городского округа


«ВОДОГРЕЙНАЯ  КОТЕЛЬНАЯ»





Первомайская ул., зд. 74, Новоуральск, 


Свердловская обл., 624133  


тел/факс (34370) 9-83-86, 9-81-98


e-mail: � HYPERLINK "mailto:vodogreika@mail.ru" �vodogreika@mail.ru� 


ОКПО 55171504,ОГРН 1026601723642


ИНН/КПП 6629012989/668201001





________________ № ________________


на № _________ от ____________


           








