

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МАДОУ №9

“ ” 2024 года

“ ” 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

Свердловская область, город Кушва, ул. Красноармейская, 17
(наименование стройки)

Свердловская область, город Кушва, ул. Красноармейская, 17
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № СР-9-24

Замена линолеума группы №1 в здании МАДОУ №9
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	229,12	(26,43) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	274,27	(22,03) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	54,47	(2,09) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		177,09 чел. час.
Нормативные затраты труда машинистов		14,11 чел. час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен. руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена линолеума группы №1 в здании МАДОУ №9											
Помещения первого этажа											
1	ТЕРп57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,2988	1	0,2988					
		1 ОТ					41,43		12,38	26,06	322,62
		ЗТ	чел.-ч	3,77		1,126476					
		Итого по расценке					41,43		12,38		322,62
		ФОТ							12,38		322,62
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			11,02		287,13
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			6,07		158,08
		Всего по позиции							29,47		767,83
2	ТЕРп57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2 покрытия	0,563	1	0,563					
		2 слоя линолеума К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					125,18	2	140,95	26,06	3 673,16
		2 ЭМ					5,24	2	5,90	8,57	50,56
		3 в т.ч. ОТм					2,47	2	2,78	26,06	72,45
		ЗТ	чел.-ч	11,39	2	12,82514					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	2	0,14638					
		Итого по расценке					130,42		146,85		3 723,72
		ФОТ							143,73		3 745,61
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			127,92		3 333,59
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			70,43		1 835,35
		Всего по позиции							345,20		8 892,66
3	ТЕРп57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2 покрытия	0,563	1	0,563					
		1 ОТ					1 335,51		751,89	26,06	19 594,25
		2 ЭМ					2 927,00		1 647,90	8,57	14 122,50
		3 в т.ч. ОТм					306,39		172,50	26,06	4 495,35
		ЗТ	чел.-ч	111,2		62,6056					
		ЗТм	чел.-ч	21		11,823					
		Итого по расценке					4 262,51		2 399,79		33 716,75
		ФОТ							924,39		24 089,60
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			822,71		21 439,74
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			452,95		11 803,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									3 675,45	66 960,39	
4	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,563	1	0,563					
	1 ОТ						446,74		251,51	26,06	6 554,35
	2 ЭМ						53,81		30,30	8,57	259,67
	3 в т.ч. ОТм						24,17		13,61	26,06	354,68
	4 М						1 225,47		689,94	8,02	5 533,32
	ЗТ		чел.-ч	40,65		22,88595					
	ЗТм		чел.-ч	1,27		0,71501					
	Итого по расценке						1 726,02		971,75		12 347,34
	ФОТ								265,12		6 909,03
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			267,24		6 964,30
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			146,48		3 817,24
Всего по позиции									1 385,47	23 128,88	
5	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 до толщины 30мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	100 м2 стяжки	0,563	1	0,563					
	1 ОТ						5,50	6	18,58	26,06	484,19
	2 ЭМ						9,76	6	32,97	8,57	282,55
	3 в т.ч. ОТм						4,00	6	13,51	26,06	352,07
	4 М						302,10	6	1 020,49	8,02	8 184,33
	ЗТ		чел.-ч	0,5	6	1,689					
	ЗТм		чел.-ч	0,21	6	0,70938					
	Итого по расценке						317,36		1 072,04		8 951,07
	ФОТ								32,09		836,26
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			32,35		842,95
	Пр/774-011.0, Приказ № СП Полы 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			17,73		462,03
Всего по позиции									1 122,12	10 256,05	
6	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий: из линолеума огнезащитного насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,563	1	0,563					
	1 ОТ						367,81		207,08	26,06	5 396,50
	2 ЭМ						90,38		50,88	8,57	436,04
	3 в т.ч. ОТм						6,47		3,64	26,06	94,86
	4 М						7 502,28		40,87	8,02	327,78
	ЗТ		чел.-ч	31,41		17,68383					
	ЗТм		чел.-ч	0,34		0,19142					
	Итого по расценке						530,79		298,83		6 160,32
	ФОТ								210,72		5 491,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			212,41		5 535,29
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			116,42		3 033,98
		Всего по позиции							627,66		14 729,59
7	ТССЦ-101-7168	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	57,426	1	57,426	190,76		10 954,58	8,02	87 855,73
		Всего по позиции							10 954,58		87 855,73
8	ТЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,2988	1	0,2988					
		1 ОТ					86,18		25,75	26,06	671,05
		2 ЭМ					14,27		4,26	8,57	36,51
		4 М					1 467,53		438,50	8,02	3 516,77
		ЗТ	чел.-ч	6,66		1,990008					
		Итого по расценке					1 567,98		468,51		4 224,33
		ФОТ							25,75		671,05
	Пр/812-011.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			25,96		676,42
	Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			14,23		370,76
		Всего по позиции							508,70		5 271,51
Замена дверных блоков =2шт.											
9	ТЕРп56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					2 024,30		40,49	26,06	1 055,17
		2 ЭМ					589,89		11,80	8,57	101,13
		3 в т.ч. ОТм					56,25		1,13	26,06	29,45
		ЗТ	чел.-ч	179,3		3,586					
		ЗТм	чел.-ч	3,97		0,0794					
		Итого по расценке					2 614,19		52,29		1 156,30
		ФОТ							41,62		1 084,62
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			37,46		976,16
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			19,56		509,77
		Всего по позиции							109,31		2 642,23
10	ТЕРп56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0294	1	0,0294					
		1 ОТ					405,97		11,94	26,06	311,16
		ЗТ	чел.-ч	36,28		1,066632					
		Итого по расценке					405,97		11,94		311,16
		ФОТ							11,94		311,16
	Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90			10,75		280,04
	Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			5,61		146,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			423,90		11 046,79
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			209,57		5 461,33
		Всего по позиции							1 395,67		31 176,79
15	ТЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,0098	1	0,0098					
		1 ОТ					221,14		2,17	26,06	56,55
		2 ЭМ					2,59		0,03	8,57	0,26
		3 в т.ч. ОТм					0,19		0,00	26,06	
		4 М					0,39		0,00	8,02	
		ЗТ	чел.-ч	16,32		0,159936					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,000098					
		Итого по расценке					224,12		2,20		56,81
		ФОТ							2,17		56,55
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1,95		50,90
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			0,90		23,55
		Всего по позиции							5,05		131,26
16	ТССЦ-101-4241	Грунтовка на латексной основе BAYRAMIX "Astar"	т	0,000196	1	0,000196	22 250,73		4,36	8,02	34,97
		Всего по позиции							4,36		34,97
17	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0098	1	0,0098					
		1 ОТ					931,56		9,13	26,06	237,93
		2 ЭМ					23,04		0,23	8,57	1,97
		3 в т.ч. ОТм					0,57		0,01	26,06	0,26
		4 М					1 480,78		14,51	8,02	116,37
		ЗТ	чел.-ч	68,75		0,67375					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,000294					
		Итого по расценке					2 435,38		23,87		356,27
		ФОТ							9,14		238,19
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			8,23		214,37
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,81		99,21
		Всего по позиции							35,91		669,85
Итого по разделу 1 Замена линолеума группы №1 в здании МАДОУ №9 :											
		Итого прямые затраты (справочно)							18 341,05		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 990,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							1 876,60		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							215,69		
		Материалы							14 474,16		
		Строительные работы							21 459,28		
		в том числе:									
		оплата труда							1 990,29		
		эксплуатация машин и механизмов							1 876,60		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							215,69		
		материалы							14 474,16		
		накладные расходы							2 030,79		
		сметная прибыль							1 087,44		
		Итого ФОТ (справочно)							2 205,98		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 030,79		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 087,44		
		Итого по разделу 1 Замена линолеума группы №1 в здании МАДОУ №9							21 459,28		
Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора при демонтажных работах											
18	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,045618	1	0,045618					
		- 1 ОТ						2 190,35	99,92	26,06	2 603,92
		ЗТ	чел.-ч	214,32		9,7768498					
		Итого по расценке						2 190,35	99,92		2 603,92
		ФОТ							99,92		2 603,92
	Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы		%	92		92			91,93		2 395,61
	Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			43,96		1 145,72
		Всего по позиции							235,81		6 145,25
19	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,56179	1	4,56179	51,74		236,03	8,57	2 022,78
		Всего по позиции							236,03		2 022,78
20	ТССЦпг-03-21-01-024	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза	1 т груза	4,56179	1	4,56179	20,71		94,47	8,57	809,61
		Всего по позиции							94,47		809,61
Итого по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора при демонтажных работах :											
		Итого прямые затраты (справочно)							430,42		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							99,92		
		Перевозка							330,50		
		Строительные работы							566,31		
		Строительные работы							235,81		
		в том числе:									
		оплата труда							99,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							91,93		
		сметная прибыль							43,96		
		Перевозка							330,50		
		Итого ФОТ (справочно)							99,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							91,93		
		Итого сметная прибыль (справочно)							43,96		
		Итого по разделу 2 Погрузка и вывоз мусора при демонтажных работах							566,31		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							18 771,47		189 468,50
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 090,21		54 470,88
		Эксплуатация машин							1 876,60		16 082,46
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							215,69		5 620,89
		Материалы							14 474,16		116 082,77
		Перевозка							330,50		2 832,39
		Строительные работы							22 025,59		274 270,27
		Строительные работы							21 695,09		271 437,88
		в том числе:									
		оплата труда							2 090,21		54 470,88
		эксплуатация машин и механизмов							1 876,60		16 082,46
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							215,69		5 620,89
		материалы							14 474,16		116 082,77
		накладные расходы							2 122,72		55 317,35
		сметная прибыль							1 131,40		29 484,42
		Перевозка							330,50		2 832,39
		Итого ФОТ (справочно)							2 305,90		60 091,77
		Итого накладные расходы (справочно)							2 122,72		55 317,35
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 131,40		29 484,42
		НДС 20%							4 405,12		54 854,05
		ВСЕГО по смете							26 430,71		329 124,32

Составил:



(Инженер по проектно-сметной работе МКУ "РЦ"Ахметова О.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № СР-9-24


Замена линолеума группы №1 в здании МАДОУ №9

Свердловская область, город Кушва, ул. Красноармейская, 17

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена линолеума группы №1 в здании МАДОУ №9					
Помещения первого этажа					
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м плинтуса	29,88	ТЕРп57-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2 покрытия	56,3	ТЕРп57-2-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
3	Разборка покрытий полов: цементных	м2 покрытия	56,3	ТЕРп57-2-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
4	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	м2 стяжки	56,3	ТЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
5	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	м2 стяжки	56,3	ТЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
6	Устройство покрытий: из линолеума огнезащитного насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	56,3	ТЕР11-01-036-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
7	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT IQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	57,426	ТССЦ-101-7168 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м плинтуса	29,88	ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
Замена дверных блоков =2шт.					
9	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	коробок	2	ТЕРп56-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
10	Снятие дверных полотен	м2 дверных полотен	2,94	ТЕРп56-10-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
11	Снятие наличников	м наличников	9,8	ТЕРп56-11-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2 проемов	2,94	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
13	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	м2	2,94	ТССЦ-203-0198 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
14	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	м2 отремонтированной поверхности	9,8	ТЕРп61-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	

1	2	3	4	5	6
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	м2 покрытия	0,98	ТЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
16	Грунтовка на латексной основе BAYRAMIX "Astar"	т	0,000196	ТСЦ-101-4241 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
17	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	0,98	ТЕР15-04-005-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
Раздел 2. Погрузка и вывоз мусора при демонтажных работах					
18	Очистка помещений от строительного мусора	т мусора	4,5618	ТЕРп69-9-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
19	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,56179	ТСЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза	1 т груза	4,56179	ТСЦпг-03-21-01-024 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	

Составил:



Инженер по проектно-сметной работе МКУ "РЦ"Ахметова О.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]