РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
для размещения закупки путём проведения открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика

Заказчик – ООО «Полярный круг»     

1. Общие требования:

1.1. Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объём и порядок выполнения работ по замене узлов учёта газа в котельных Заказчика, расположенных на территории г. Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа.
1.2. Место выполнения работ: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Маяковского, 17 (котельная бани), ул. Некрасова, 17 (котельная бани № 1), ул. Б. Кнунянца, 70 А (котельная).
1.3. Работы по замене узлов учёта газа в котельных включает в себя следующие этапы: разработку проектной документации, поставку узлов учёта газа, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж и монтаж узлов учёта), пуско-наладочные работы, ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию. 
Количество узлов учёта газа в котельных, подлежащих замене, - три, местоположение каждого указано в п. 1.2. Технического задания.
2. Цель и задачи работ: 

2.1. Замена узлов учёта газа в котельных производится с целью обеспечения исправности, эксплуатационной надежности и предупреждения преждевременного износа.

2.2. Перечень работ указан в настоящем Техническом задании и будет дополнен при разработке проектной документации.

3. Цена договора:

3.1 Начальная (максимальная) цена договора _, в том числе НДС 20% - _, определена на основании метода сопоставимых рыночных цен (приложение к Аукционной документации).

4. Срок выполнения работ:

4.1. Выполнение работ: с даты заключения договора по 31 августа 2024 года.

4.2. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.

4.3. В течение 3-х дней после заключения договора Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. При составлении графика учесть, что работы должны быть выполнены до 31 августа 2024 года.

5. Выполнение работ по договору, сроки и порядок оплаты

5.1. Все работы должны выполняться на основании договора подряда, заключенного в результате регламентированной закупочной процедуры.

5.2. Оплата по договору производится путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.3 Авансовый платеж не предусмотрен.

5.4. Расчёты по договору производятся с рассрочкой платежа на 10 месяцев после подписания обеими Сторонами соответствующих актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Периодичность оплаты - ежемесячно, равными частями. 
5.5. Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора, включая, но не ограничиваясь: 

-стоимостью узлов учёта газа, используемых материалов и оборудования с учётом их доставки к месту выполнения работ, 

-расходами на разработку проектной документации, 

-выполнение  строительно-монтажных работ (демонтаж и монтаж узлов учёта), 

-пуско-наладочные работы, 

-ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию, 

а также на страхование, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды,  установленные действующим законодательством РФ; 
-командировочные, расходы на проезд к месту выполнения работ и обратно, проживание и питание персонала Подрядчика,

а также выполнение иных сопутствующих работ, необходимых для надлежащего исполнения требований Договора.
6. Требования к характеристикам узла учёта газа:
	1.
	Для котельной по ул. Б. Кнунянца, д. 70А
	Счётчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G65 с параметризацией под ЯНАО 

Диапазон измеряемых расходов: от 0.65 м3/ч до 110 м3/ч Измеряемая среда: Природный газ

Основная относительная погрешность (%): - ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды не более 15 кПа 

Межповерочный интервал СМТ-Комплекс G65: 6 лет.

	2.
	Для котельной бани № 1 по ул. Некрасова д. 17
	Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G65 с параметризацией под ЯНАО 

Диапазон измеряемых расходов: от 0.65 м3/ч до 110 м3/ч Измеряемая среда: Природный газ

Основная относительная погрешность (%): - ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды не более 15 кПа 

Межповерочный интервал СМТ-Комплекс G65: 6 лет.

	3.
	Для котельной бани по ул. Маяковского д. 17
	Счетчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G65 с параметризацией под ЯНАО 

Диапазон измеряемых расходов: от 0.65 м3/ч до 110 м3/ч Измеряемая среда: Природный газ

Основная относительная погрешность (%): - ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды не более 15 кПа 

Межповерочный интервал СМТ-Комплекс G65: 6 лет.


7. Основные технические данные по газоснабжению, которые должны быть учтены Подрядчиком при разработке проектной документации и выполнении работ по замене узлов учёта газа в котельных:
	1
	Стадийность
	РД

	2
	Диаметр, координаты газопровода в точке подключения узла учёта газа, материал трубы. 
	Надземный газопровод высокого давления 

Ду __57__мм.

Материал - сталь.

	3
	Давление газа в точке подключения узла учёта газа:
	Максимальное: 0,005 МПа; фактическое (расчетное) 0,003 

	4
	Часовой расход газа:
	Минимальный ___13,8____ м3/час.

Максимальный __96__ м3/час.

	5
	Объём газопотребления
	- ул. Б. Кнунянца, д. 70А– Котельная 460 800 м3/год, 531 763,2 т.у.т

- ул. Некрасова д.17  Котельная «Баня 1», 460 800 м3/год; 531 763,2 т.у.т
- ул. Маяковского д.17 Котельная «Баня» 

460 800 м3/год; 531 763,2 т.у.т


8. Требования к составу проектной документации, её согласованию:

8.1. Проектная документация оформляется в соответствии с требованиями раздела III постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ГОСТ Р 21.1101-2013.
8.2. Проектная документация разрабатывается в объёме, необходимом для выполнения монтажных и пусконаладочных работ.



8.3. Проектная документация предоставляется Заказчику на регистрацию в 2-х экземплярах, на бумажном носителе сброшюрованную в тома, сложенную на формат А4 имеющие сквозную нумерацию листов.

В случае наличия замечаний к разработанной проектной документации, Подрядчик устраняет такие замечания за свой счёт, в кратчайшие сроки путём доработки проектной документации с учётом указанных замечаний.

8.4. При разработке проектной документации Подрядчик должен предусмотреть следующее:

1. При проектировании газопровода предусматривать установку фланцевых или приварных КШ.

2. Каждое отступление от настоящего технического задания, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежит обязательному согласованию с Заказчиком.
3. Обеспечить соответствие проектной документации действующим нормативным документам РФ:

− Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 29 октября 2010 года);

− Своду правил газораспределительных сетей СП 62.13330.2011 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780);

− ГОСТ Р 8.741-2019 «Объём природного газа. Общие требования к методикам измерений».
9. Требования к методам производства работ, качеству и техническим характеристикам материалов:
9.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

9.2. При производстве работ руководствоваться нормативно-правовыми актами РФ: 

- Федеральный закон от 26 июня 2008 г.  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №734 от 23.09.2010 «Об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»;

- руководства по эксплуатации приборов учёта тепловой энергии;

- Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
− Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ № 870 от 29 октября 2010 года);

− Свод правил газораспределительных сетей СП 62.13330.2011 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780);

− ГОСТ Р 8.741-2019 «Объём природного газа. Общие требования к методикам измерений»;

- основные положения и другие нормативные документы, регламентирующие данный вид деятельности.
9.3. Обеспечение материалом, оборудованием и инструментами для производства работ и их доставка осуществляется за счёт Подрядчика и его силами.

9.4. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. 
9.5. Все характеристики (параметры) материалов должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
9.6. Качество поставляемых узлов учёта газа, используемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, ТУ.

9.7.  Контроль за соответствием применяемых материалов и оборудования является обязанностью лица, осуществляющего выполнение работ.
9.8. Проектирование и пусконаладочные работы узлов учёта газа должны проводиться в соответствии с руководствами по эксплуатации данных приборов.
9.9. Выполнение работ должно соответствовать требованиям проектной документации, СНиП, ВСН, действующим стандартам, инструкциям, техническим условиям, правилам и нормам технической эксплуатации, санитарным правилам и нормам противопожарной безопасности, иным нормативным и методическим актам, регулирующим данные работы.
9.10. Работы на Объекте должны быть организованы с условием обязательного выполнения мероприятий по сохранности имущества Заказчика, с обеспечением своевременного вывоза отходов, произведённых в процессе выполнения работ (ежедневно), соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, места проведения работ должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии.

9.11. При исполнении условий договора Подрядчик должен обеспечить осуществление внутреннего контроля качества работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
9.12. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный контроль.
9.13. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих (скрытых) работ приёмкой комиссионно, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счёт средств Подрядчика.
9.14. Перед приёмкой выполненных работ, предоставляются результаты приёмо-сдаточных испытаний, проводимых за счёт средств Подрядчика, для последующего ввода в эксплуатацию.
Приёмка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы.

9.15. Доступ на объект персоналу Подрядчика разрешается только на время выполнения работ.

9.16. Все поставляемые для выполнения работ узлы учёта газа, материалы и оборудование должны иметь соответствующие действующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие применимых материалов и оборудования проектным решениям и выданным техническим условиям.

9.17. При производстве работ необходимо ведение Общего журнала работ на объекте.
9.18.  После окончания работ Подрядчик должен обеспечить уборку мусора с места производства работ.

10. Требования к безопасности выполняемых работ

10.1. До начала работ провести полный комплекс мероприятий по соблюдению правил охраны труда, взрывной и пожарной безопасности. Работы производятся только в отведённой зоне. После окончания работ производится ликвидация последствий производственной деятельности из рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

10.2. В месте выполнения и непосредственно при выполнении работ должны быть оформлены и проведены все предусмотренные действующим законодательством и нормативными актами необходимые мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

10.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ и безопасное ведение работ. 
10.4 Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности проведения работ. 

11. Требования к Подрядчику:

11.1. Организовать и координировать работы на объекте, обеспечить соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за качество выполняемых работ и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания.

Все работы по договору должны производиться обученным и аттестованным персоналом Подрядчика в соответствии с действующим законодательством.


11.2. Работы на Объекте Подрядчик выполняет своими силами и/или привлечёнными силами и средствами в установленный срок в соответствии с настоящим Техническим заданием.

11.3. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект материалами, изделиями и конструкциями, инженерным технологическим оборудованием в соответствии с проектной документацией. До передачи результата работ Заказчику обеспечить за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования.

11.4. Проводить за свой счёт все необходимые согласования.

11.5. Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте, его контакты (в т.ч. адрес электронной почты, контактный номер телефона).

11.6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков, должны производиться по предварительному согласованию с Заказчиком.

11.7. Осуществить выполнение работ с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ.

11.8. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ.

11.9. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Подрядчика.

11.10. Приступать к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик по требованию Заказчика за свой счёт должен вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика для подтверждения объёма и качества выполненных скрытых работ, а затем восстановить эту часть за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный срок (в течение одного рабочего дня при письменном информировании Заказчика до 11:00 часов текущего дня) Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счёт.
11.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности представленных материалов, оборудования, а также других факторов, возможных негативно повлиять на качество работ.

11.12. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты подписания соответствующих актов.

11.13. Контролировать качество выполнения работ и вести учёт выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

11.14 По окончании работ на объекте предоставить Заказчику материалы фото-, видеофиксации выполняемых (в т.ч. скрытых) работ, предусмотренных договором, в которых отражается ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ в соответствии с договором.
11.15. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.
12. Контроль выполнения работ со стороны Заказчика: 

12.1. Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, который  от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по договору, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора.

12.2. Определяет объёмы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Работ, указанных в настоящем Техническом задании и в проектной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

12.3. Обеспечивает доступ на объект персонала Подрядчика.

12.4. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

12.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт с перечислением выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Договора переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.
13. Требования к сдаче и приёмке результатов работ:

13.1. Приёмка результатов выполненной работы (отдельного этапа), в т.ч. по разработке проектной документации (исполнения договора) осуществляется приёмочной комиссией Заказчика, создаваемой в установленном порядке.

13.2. При сдаче работ должны быть предоставлены сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при ремонтных и монтажных работах материалов и оборудования.
13.3. Строительно-монтажные работы (демонтаж и монтаж узлов учёта), пуско-наладочные работы, ввод узлов учёта газа в коммерческую эксплуатацию принимаются актами о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). К указанным документам должен прилагаться пакет исполнительной и технической документации, материалы фото-, видеофиксации выполняемых (в т.ч. скрытых) работ, подтверждающий должное качество и фактически выполненные объёмы работ.
13.4 Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
14. Гарантийные требования 

14.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех этапов работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

14.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему договору работы составляет 36 месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных работ.

14.3. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации.

Начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения 

ООО «Полярный круг»
Ртищева А.Р. 

