                               Утверждаю:

И.о. главного врача ГАУЗ СО "Горноуральская РП"
____________________ А.В. Легонькова
                                                                                            «______» _____________ 2024 г.

Техническое задание на разработку проектно-сметной документации:
Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "Горноуральская РП" (Здание поликлиники, назначение: нежилое), по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр-кт Строителей, д. 26. Кадастровый номер: 66:56:0111014:142. Поликлиническое отделение №1

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Требуемые параметры и характеристики

	1.
	Наименование проекта
	Капитальный ремонт здания ГАУЗ СО "Горноуральская РП" (Здание поликлиники, назначение: нежилое), по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр-кт Строителей, д. 26. Кадастровый номер: 66:56:0111014:142. Поликлиническое отделение №1

	2.
	Заказчик
	ГАУЗ СО "Горноуральская РП"

	3.
	Стоимость договора
	Согласно сметному расчету

	4.
	Стадия проектирования
	Одностадийное, 
Рабочий проект (РП), в том числе сметная документация

	5.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6.
	Место расположения объекта
	ГАУЗ СО "Горноуральская РП", Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр-кт Строителей, д. 26.

	7.
	Исходные данные
	1. Технический паспорт на здание (паспорт БТИ №0868/12/46-00 от 29.02.2008г.);
2. Акт технического осмотра здания поликлиники.

	8.
	Основные технико-экономические показатели (характеристики) объекта
	Адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр-кт Строителей, д. 26..
Земельный участок, категория земель:                  , общей площадью 2383 м2. Кадастровый номер земельного участка: 66:56:0205001
Здание:
Кадастровый номер: 66:56:0111014:142;
Год постройки: 1930;
Назначение: нежилое;
Общая площадь здания – 1179,2 кв.м;
Объем здания – 5187 м3;
Основное строение –литера А (2-этажа)
Теплый пристрой – литера А1(3-этажа)
Теплый пристрой – литера А2 (1-этаж)
Крыльца – литер –а, а1
Высота основного строения –7,11 м, 
Высота теплых пристроев (А1) –9,88 м, (А2) – 3,50 м (по техпаспорту БТИ), 
Перечень помещений, согласно экспликации паспорта БТИ: первый этаж (помещения № 1 –36 по БТИ), второй этаж (помещения № 1 – 30 по БТИ), третий этаж (помещения 1-11), Категория сложности здания - II.
Количество этажей: 3.
Здание бескаркасное, несущие и самонесущие стены;
Стены перегородки – кирпичные (по техпаспорту БТИ);
Перекрытия - деревянные;
Кровля металлочерепица по деревянной стропильной системе.

	9.
	Этапы проектирования
	I. Обмерные работы по зданию.
II. Разработка рабочего проекта и сметной документации.
III. Согласование необходимых разделов рабочего проекта в органах Роспотребнадзора, согласование сметной документации в ГКУ СО «ФХУ» и сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

	10.

	Основные требования к разделам рабочего проекта и сметной документации. Сложность выполнения работ
	1. Обмерные работы по зданию поликлиники:
1.1. [bookmark: _Hlk159852794]Провести обмерные работы, II категория сложности работ: обмерные работы по зданиям с однотипными конструкциями с выявлением их состава:
- План первого и второго, третьего этажей;
- План полов первого и второго, третьего этажей с определением состава полов;
[bookmark: _Hlk159852009]1.2. Провести обследование деревянных перекрытий:
- Лит. А (перекрытие 1 этажа, чердачное перекрытие);
- Лит. А1 (перекрытие 1 этажа, перекрытие 2 этажа, чердачное перекрытие);
- Лит. А2 (чердачное перекрытие);


2.  Разработка рабочего проекта и сметной документации.
Состав разрабатываемой документации должен содержать разделы, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту здания, инженерных систем и оборудования.
Вся разрабатываемая документация должна быть согласована с Заказчиком, в том числе сметная документация, которая подлежит согласованию совместно с Заказчиком в ГКУ СО «ФХУ».
Предварительный состав проектной документации:
-Раздел «Архитектурно-строительные решения», в том числе «Конструктивные и объемно-планировочные»;
-Раздел «Система электроснабжения и электроосвещения»;
-Раздел «Система водоснабжения и водоотведения»;
-Раздел «Система отопления, вентиляции и кондиционирования»;
-Раздел «Сети связи, сигнализации и других систем слабых токов» (АПС СОП, интернет, телефония, видеонаблюдение, автоматика управления инженерными системами);
[bookmark: _Hlk159852293][bookmark: _Hlk159852274]-Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения» (ориентировочная площадь проектирования – 166,4м2: крыльцо а1-3,45м2, помещения №№ 12-9,4м2, 13-37,6м2, 14-10,4м2, 15,16- 11,3, 25-21,2 м2, 31-10,4м2, 32-3,33 м2, 35-14,2 м2, 36-13,8 м2, 37-31,28 м2).


Требование к разделам предоставляемой документации:

Архитектурно-строительные решения: 
- перепланировку помещений выполнить без затрагивания несущих конструкций здания;
- архитектурно-планировочные решения, должны быть выполнены с рациональным зонированием внутренних помещений и пространства здания;
- отделка помещений должна представлять собой современные материалы, используемые в медицинских учреждениях;
- дверные блоки вспомогательных помещений, кабинетов врачей заменить на дверные блоки из алюминиевых многокамерных профилей, с установкой заподлицо со стеной коридора;
- выполнить обмазочную гидроизоляцию в санузлах и санитарных комнатах;
- выполнить устройство плинтусов и покрытий из плит керамогранитных в режимных кабинетах, покрытие из линолеума коммерческого в не режимных кабинетах;
- окраска стен акриловыми составами на водной основе, устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами, атмосферостойкими, устройство отделки стен панелями типа «Випрок»;
- в режимных кабинетах гладкая облицовка стен, откосов  керамической плиткой;
- в режимных кабинетах установить подвесной потолок устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств;
- выполнить капитальный ремонт крылец и ступеней.
В рамках разработки раздела выполнить теплотехнический расчет кровли здания.
Конструктивные и объемно-планировочные решения:
- по итогам обследования предусмотреть техническое решение по ремонту деревянных перекрытий (устранение  просадки);
–выполнить капитальный ремонт стропильной системы,  покрытия кровли из профлиста, устройство водосточной системы;
– ремонт фасадной системы, отмостки здания.
В рамках разработки раздела выполнить теплотехнический расчет кровли здания, теплотехнический расчет фасада Литера А2;
– выполнить работы по устройству тамбура их остекленных алюминиевых конструкций и козырька из профлиста на металлическом каркасе с организованным водостоком. 

Системы электроснабжения:
Электромонтажные работы.
Выполнить полную замену существующей электропроводки, электроустановочных изделий, ВРУ, распределительных щитов, светильников. Защитить отходящие от ВРУ линий автоматическими выключателями.
Предусмотреть в санузлах и кабинетах отдельные розетки для водонагревателей.
В помещении электрощитовой предусмотреть установку АВР. 
Выполнить заземление всех металлических частей воздуховодов, каркасов подвесных потолков, металлических лотков, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП.
Выполнить молниезащиту здания.
Розеточные линии защитить дифференциальными автоматами, согласно ПУЭ, розетки предусмотреть одноместными и  двухместными скрытой установки с заземляющим контактом.
Выполнить аварийное освещение и дежурное освещение в соответствии с требованиями ПУЭ, СанПиН, СНиП.
Выполнить монтаж осветительных и установочных приборов в соответствии с назначением помещений и требованиями ПУЭ. Места установки розеток согласовать с энергетической службой Заказчика.      Подключение рециркуляторов выполнять через розетки. Места установки розеток согласовать с Заказчиком.
Высоту установки выключателей и розеток принять в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, СанПиН и СП 59.13330.2012 и согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть в ЛСР пусконаладочные работы согласно ПУЭ, СНиП (приемосдаточные испытания и измерения)
Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы.
Освещение.
Все проектируемые светильники светодиодные.
Светильники аварийного освещения комплектуются источниками бесперебойного питания.
Предусмотреть наружное освещение с автоматическим управлением.
Электропроводки и кабельные линии.
Применять провода и кабели ВВГнг LS, в штукатурном слое и пустотах плит перекрытия, под подвесными потолками.
Линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, выполняются трехпроводными.
Кабели, питающие противопожарные устройства, ВВГнг FRLS, присоединяются непосредственно к вводно-распределительным устройствам и не должны одновременно использоваться для подводки к другим токоприемникам.
Прокладка проводов и кабелей в вентшахтах не допускается. Разводка кабелей и проводов от распределительных щитков до помещений должна осуществляться в металлических проволочных лотках, соответствующих требованиям пожарной безопасности.
Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Электрокабели, питающие противопожарные устройства, все взаиморезервируемые цепи, включая кабели питания и управления, прокладываются в гофро-трубах, лотках, в штробах под слоем штукатурки, в пустотах плит перекрытия, под подвесными потолками.
Во всех помещениях необходимо присоединять открытые части светильников общего освещения и стационарных электроприемников, лотков, воздуховодов вентсистем и т.п. к нулевому защитному проводнику РЕ. Металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии.
К защитным проводникам присоединяются металлические каркасы воздуховодов, перегородок, дверей и рам.
Предусмотреть монтаж контура повторного заземления согласно ПУЭ.

Водоснабжение и водоотведение и отопление:
Выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов в соответствии с законодательством РФ.
- демонтировать все существующие сантехнические и отопительные приборы.
- заменить стальные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения на трубопроводы из армированного полипропилена с установкой разъёмной запорной арматуры.
- выполнить подводку холодной воды к смывным бачкам, ваннам, душевым смесителям, и раковинам из армированного полипропилена, с установкой запорной арматуры на каждый прибор.
- заменить полипропиленовые трубопроводы отопления на металлополимерные трубопроводы с установкой разъёмной запорной и регулировочной арматуры на отопительные приборы. 
- трубопроводы системы отопления, водопровода, канализации и пожарного водопровода, при пересечении перекрытий и стен проложить в гильзах.
- предусмотреть замену пожарных шкафов.
- заменить стальные трубопроводы пожарного водопровода, и пожарные клапаны.  
- предусмотреть в санитарных узлах резервное горячее водоснабжение (ГВС) – водонагреватели бойлерного типа на 50 литров.
          -   Выполнить проектирование узлов учета холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления. (место установки по согласованию с заказчиком)
- произвести установку новых сантехнических и отопительных приборов (умывальники, мойки, душевые лотки, смесители, в том числе душевые и локтевые, унитазы, биметаллические радиаторы отопления и др.) согласно сметам и требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001 и др. нормативных документов. Размеры и места установки предварительно согласовать с заказчиком.
Высоту, на которой устанавливаются санитарные приборы, следует принимать в соответствии с СП 73.13330.2012.

[bookmark: _GoBack]Вентиляция:
Выполнить разработку раздела «приточно- вытяжная вентиляция», согласно действующих норм и правил.

Слаботочные системы и ПС:
1. Пожарная сигнализация.
Ремонтируемые помещения оборудовать интегрированной системой безопасности и системой оповещения людей о пожаре, с выводом и регистрацией сообщений о возникновении пожара на пост охраны.
Подвести электропитание к источникам питания сети АПС.
Места подключения к больничной электросети согласовать с Заказчиком.
Места установки оборудования согласовать с Заказчиком.
2. Телефония и интернет
Типы оборудования и места размещения согласовать с Заказчиком.
3. Видеонаблюдение. 
Выполнить разработку раздела «система видеонаблюдения». Типы оборудования и места размещения камер видеонаблюдения согласовать с Заказчиком.

Раздел Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов:
Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Установить поручни стационарные и поручни откидные, для маломобильных групп населения в санитарных узлах, поручни-отбойники, защиту углов в коридорах, кабинетах приема ММГН, цветовую и тактильную разметку согласно СП 59.13330.2016.
На крыльце литер а1 предусмотреть  устройство пандуса для ММГН.

Раздел: Сметная документация:
- подготовить локальные сметы по всем разделам, сводный сметный расчет.
Сметные расчеты составить  ресурсно-индексным методом расчёта в соответствии требованиям  Методики 2020 с изм. 1 (приказ № 421/пр от 04.08.2020 в редакции приказа № 557/пр от 07.07.2022) с использованием базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. 
№ 1046/пр, с использованием данных  с сайта Минстроя РФ  ФГИС ЦС информации 
о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах по группам однородных строительных ресурсов актуальную на дату расчета.

3. Согласование и проверка достоверности определения сметной стоимости. 
Проектная организация выполняет подготовку полного пакета документации (рабочий проект и сметная документация) с последующим согласованием в ГКУ СО «ФХУ» и,  при необходимости, последующим сопровождением в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». 
В случае наличия замечаний экспертных организации Заказчик передает ПСД Исполнителю для корректировки.

	11.
	Требования к разрабатываемой документации
	Состав и содержание разделов проектной документации принять согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
При разработке проектно-сметной документации учесть требования нормативных актов и документов РФ, в т.ч.:
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»; 
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31 -06-2009);
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 51.13330-2012 Актуализированная редакция СНиП 2.1.3.2630-10 «Защита от шума»;
- СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защиты защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».
- Иной действующей нормативной документации.
При отсутствии стоимости материалов и/или оборудования в базе ФСБН-2020 допускается применять стоимости материалов и оборудования по прайс-листам, счетам и коммерческим предложениям по наиболее экономичному варианту, определенным конъюнктурным анализом с обязательным согласованием с Заказчиком.
В сметной документации предусмотреть пусконаладочные работы инженерных систем здания.
Сводный сметный расчеты должны быть составлена в текущем уровне цен:
Сводные и локальные сметные расчеты составить  ресурсно-индексным методом расчёта в соответствии требованиям  Методики 2020 с изм. 1 (приказ № 421/пр от 04.08.2020 в редакции приказа № 557/пр от 07.07.2022) с использованием базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр, 
с использованием данных  с сайта Минстроя РФ  ФГИС ЦС информации о сметных ценах строительных ресурсов и об индексах 
по группам однородных строительных ресурсов актуальную на дату расчета.
Также сводный сметный расчет (далее ССР) должен включать в себя: 
1. Затраты на вывоз и утилизацию бытовых и строительных отходов;
2. Расчет дополнительных затрат на перевозку материалов, изделий и конструкций автомобильным транспортом на расстояние более 30 км;
3. Затраты на проведение строительного контроля при проведении капитального ремонта здания;
4. Затраты на авторский надзор.


	[bookmark: _Hlk135381587]12.
	Требования к исполнителю
	Наличие необходимых допусков СРО и квалифицированных специалистов.
Опыт разработки ПСД для объектов здравоохранения.

	13.
	Особые условия
	Заказчик выполняет согласование проектно-сметной документации в ГКУ СО «ФХУ» (Государственное казенное учреждение здравоохранения Свердловской области «Финансово-хозяйственное управление»).
Исполнитель сопровождает прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» в виде устранения замечаний в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Заказчика. 
Оплата услуг Госэкспертизы оплачивается Заказчиком.
В случае наличия замечаний при осуществлении Госэкспертизы Заказчик возвращает сметную документацию и перечень замечаний Исполнителю для корректировки. При этом Исполнитель обязан устранить такие замечания в течение 5 рабочих дней со дня их получения от Заказчика.
Приемка выполненных работ и их оплата осуществляется только после получения Заказчиком положительного заключения Госэкспертизы.

	14.
	Требование по передаче заказчику ПСД и иных документов по завершению и сдаче работ 

	Проектная организация после прохождения Госэкспертизы передает Заказчику проектную (рабочую) документацию и технический отчет в 4-х экземплярах в распечатанном виде, дополнительно документация предоставляется на электронном носителе в формате pdf в электронном виде.
Сметная документация составляется и передается Заказчику в формате программы «Гранд-Смета» и ECXEL в электронном виде, а также в бумажном виде, сшитая, пронумерованная, скрепленная печатью и заверенная подписью руководителя в количестве 4 экз.

	15.
	Срок выполнения работ
	90 календарных дней с даты заключения договора. Исполнитель вправе выполнить работу досрочно.
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