Приложение № 1

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
на выполнение работ по созданию и обустройству скейт-парка в рамках реализации инициативного проекта "Городской экстрим"
г. Лангепас                           					                                  «___» _________ 2024 г.

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «__________________________»  (далее ЛГ МАУ «__________»), в лице директора _________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________, именуемое в «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам  проведения ценового запроса в электронном виде (извещение № ______ от ______) на основании протокола от «____» _________ 2024 года № ________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию «Заказчика» в установленный Договором срок выполнить работы по созданию и обустройству скейт-парка в рамках реализации инициативного проекта "Городской экстрим"(далее – Работы) и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Состав и объем работ определяются приложением № 1 (техническое задание), приложением № 2 (локальный сметный расчет (смета)), приложением № 3 (визуализация объекта),  приложением № 4 (график производства работ) к настоящему Договору.
1.2. Работа выполняется из материалов Подрядчика, его силами и средствами.
1.3. Качество и результат выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать утвержденному локальному сметному расчету (смете), действующим нормами и техническим условиям для соответствующих видов работ.
1.4. Место выполнения работ: 628672, ХМАО – Югра, г. Лангепас, территория между зданием Хоккейного корта (ул. Солнечная, 23а) и водноспортивным комплексом «Дельфин» (ул. Солнечная 19а) (далее – Объект).
Место предоставления документации: 628672, ХМАО – Югра, г. Лангепас, ул. Ленина,47.
1.5. Срок начала выполнения работ: со дня подписания договора Сторонами. 
1.6. Срок окончания выполнения работ: по «30» сентября 2024 г.
1.7. Срок исполнения договора: со дня подписания договора Сторонами по 30.09.2024 г.
1.8. Идентификационный код закупки: ___________________

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена Договора составляет_______________________, включая налог на добавленную стоимость (__  %): ________рублей __ копеек / НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации.*. (В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС, Заказчик указывает: «НДС не облагается»).
Оплата осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, средств бюджета города Лангепаса, и инициативных платежей юридических лиц, граждан, индивидуальных предпринимателей. 
2.3. В случае если Сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Договора в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Договора не изменяется.
2.4. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Договору принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Договора.
2.5. Аванс предусмотрен в размере 30% от цены договора, что составляет ______________________________ руб. в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора .
Оплата выполненных по работ осуществляется с удержанием 30% от стоимости выполненных работ на погашение авансового платежа, предоставленного Заказчиком.
2.6. Заказчик производит оплату по Договору безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.
2.7. Днем исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Договору, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) объему работ.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ: 
- начало выполнения работ: с момента заключения договора. 
- окончание выполнения работ: по «30» сентября 2024 г.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ

4.1. Расчеты с Подрядчиком по настоящему договору производятся за фактически выполненные работы.
4.2. Фактически выполненные работы, оформляются Актами приемки выполненных работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные формы представляются Заказчику на рассмотрение не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным. 
Одновременно с вышеуказанными документам Подрядчик направляет исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с представленным объемом работ, а также к документу о приемке прикладывает акт приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; далее – форма № КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее - форма № КС-3).
4.3. Подрядчик не позднее пяти рабочих дней со дня окончания выполнения Работ на объекте в целом, направляет Заказчику уведомление о готовности результата Работ к сдаче, документацию на выполненный в соответствии с представленным объемом работ, а также к документу о приемке прикладывает акт приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; далее – форма № КС-2); справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее - форма № КС-3).
4.4. Одновременно с вышеуказанными документами Подрядчик в течение 5 дней после окончания работ представляет Заказчику следующие документы на бумажном носителе: 
4.4.1. Исполнительная документация;
4.4.2. Акты на скрытые работы, подписанные представителем Заказчика;
4.4.3. Исполнительные схемы на выполненные Работы;
4.4.4. Техническую документацию (руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования) (при необходимости);
4.4.5. Декларацию о соответствии, сертификаты, в случаях, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982.
4.4.6. Технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и инвентаря;
4.4.7. Фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ, в соответствии с КС-2, КС-3.
4.5. Приемка начинается в день получения Заказчиком документов, указанных в п. 4.4. Договора и заканчивается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки (уведомления об отказе от приемки Работ). Срок приемки Работ Заказчиком и подписания акта сдачи-приемки Работ (уведомления об отказе от приемки Работ) составляет не более 15 рабочих дней. 
4.6. Для проверки выполненных Работ на соответствие установленным в Договоре требованиям Заказчик проводит экспертизу с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия.
4.7. Заказчик в процессе приемки проверяет Работы и их результат на соответствие установленным в Договоре требованиям, в том числе к объему, качеству и документации. При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке выполненных Работ, Заказчик составляет уведомление об отказе от приемки Работ в письменной форме с указанием обстоятельств (недостатков, некомплектности, недостачи и т.д.), препятствующих приемке Работ.
4.8. В случае если Подрядчик не согласен с уведомлением об отказе от приемки Работ, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных Работ и их результат заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком. 
4.9. Для участия в приемке Работ Подрядчик вправе направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.
4.10. В случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.
4.11. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик, вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в течение 5 (пяти) рабочих дней, и направить Заказчику документ о приемке. 
4.12. В случае установления Заказчиком (его представителем) при приёмке Работ несоответствия качества выполненных Работ требованиям настоящего Договора или применения некачественных материалов, Заказчик не принимает указанные Работы до момента устранения выявленных нарушений.
4.13. Экспертиза, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части Работ или объекта в целом осуществляются по решению Заказчика и за его счёт. В случае выявления фактов некачественного выполнения Работ по объекту, подтверждённых заключениями, полученными по результатам указанных мероприятий, расходы Заказчика Подрядчик возмещает в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего заключения.
4.14. Заказчик принимает законченный объект после проведения экспертизы, полного обследования, диагностики по его готовности, и подписывает документы о приемке в сроки, указанные в п. 4.5.
4.15. Заказчик, обнаружив после приемки Работ отступления в них от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть обнаружены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения.
4.16. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня подписания им акта сдачи-приемки работ (уведомления об отказе от приемки работ) направляет экземпляры по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Договоре.
4.17. При досрочном выполнении Подрядчиком Работ Заказчик принимает и оплачивает эти Работы на условиях настоящего Договора.
4.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 
4.19. Подрядчик после оформления приёмки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения последующих работ или обязательств, не выполненных или выполненных с ненадлежащим качеством ко времени подписания документа о его приёмки.
4.20. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. Подрядчик обязан разработать и передать Заказчику паспорта отдельных сооружений и механизмов в составе объекта и регламенты их эксплуатации.

5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. При исполнении договора стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами.
5.2. Подрядчик должен выполнять работы качественно и в срок в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой), действующими нормативными и распорядительными документами: 
ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
ГОСТ Р 59058-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Защита, рациональное использование и воспроизводство лесов. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.09.2020 № 710-ст)
ГОСТ Р 70284-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Ландшафты. Термины и определения;
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр)
СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 125/пр) (ред. от 20.11.2019)
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» СНиП III-42-80 Охрана окружающей среды;
СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр) (ред. от 23.12.2019) 
Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 № 61904)
 Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 № 61471)
 РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом»;
Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
6.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Договором;
6.1.3. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора;
6.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых либо выполненных работ требованиям, установленным настоящим Договором, законодательством РФ, подзаконными актами РФ;
6.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) действующим законодательством Российской Федерации в части, неурегулированной Договором.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Согласовать график производства работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения его от Подрядчика;
6.2.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Договору;
6.2.3. Оплатить выполненную Подрядчиком работу после подписания Заказчиком документа о приёмке выполненных работ;
6.2.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;
6.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
6.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора.
6.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. Составить график производства работ (Приложение № 4) и предоставить на согласование Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
6.4.2. Перед началом производства работ на объекте Подрядчик обязан получить разрешение на производство земляных работ, согласованное со всеми заинтересованными организациями г. Лангепас. 
6.4.3. Все согласования ведет Подрядчик, место установки определяет Подрядчик с согласованием с Заказчиком. Подрядчик обеспечивает работоспособность на весь период выполнения работ по благоустройству. 
6.4.4. Выполнить работу в соответствии с техническим заданием, Локальным сметным расчетом (сметой) и Графиком производства работ, и передать Заказчику ее результаты на условиях настоящего Договора;
6.4.5. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
6.4.6. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки (дефекты) в выполненной (выполняемой) работе или иные отступления от условий Договора. При этом, если срок устранения недостатков не установлен Заказчиком, срок устранения Подрядчиком недостатков не должен превышать 3 (трех) рабочих дней;
6.4.7. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 
6.4.8. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
6.4.9. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Договора;
6.4.10. Обеспечить надлежащее содержание площадки производства работ и прилегающей к ней уличной территории, ограждать место производства работ, осуществлять уборку строительного мусора, складирование оборудования материалов, инструментов в соответствии с положениями и правилами по охране труда, пожарной безопасности, действующими в Российской Федерации.
6.4.11. До начала работ согласовать с Заказчиком место временного накопления отходов, образованных в результате выполнения работ.
6.4.12. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.
6.4.13. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
6.4.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
6.4.15. Соблюдать действующие Правила дорожного движения, внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;
6.4.16. Взаимодействовать в чрезвычайных ситуациях с местными органами МВД, ГО и ЧС, ГИБДД.
6.4.17. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком на 36 месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком документа о приемки работ, установленного Договором. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Договором;
6.4.18. По завершению работ на Объекте, Подрядчик обязан восстановить элементы городского благоустройства, поврежденные им в процессе выполнения работ по Договору вследствие технологического цикла, либо непреднамеренно, такие, как: 
- асфальтобетонные, бетонные, мощенные камнем, либо плиткой и иные поверхности проезжих частей, пешеходных дорожек, тротуаров, площадей, лестниц и прочих поверхностей с твердым покрытием;
- бортовые камни, бордюры, поребрики, пандусы и прочее;
-  элементы озеленения, включающие в себя деревья, кусты, цветники, клумбы, газоны с травой, вазоны и чаши для цветов и прочее;
- кабельные линии всех видов назначения, технологические трубопроводы, инженерные сети и прочие коммуникации;
- элементы освещения, опоры фонарей, торшерные стойки и прочее;
- элементы любых архитектурных форм;
- и иные элементы городского благоустройства.
6.4.19. Компенсировать убытки за ущерб, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

7. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик организовывает контроль:
•	за ходом и качеством выполняемых работ;
•	за соблюдением сроков выполнения работ,
•	за качеством используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций, их соответствии локальному сметному расчету (смете) (Приложение №2 к Договору).
•	 за соответствием объемов выполняемых работ локальному сметному расчету (смете) (Приложение №2  к Договору) 
7.2. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от локального сметного расчета (сметы) (Приложение № 3 к Договору) и действующих нормативно-технических документов.
7.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов, выражающихся в виде нарушений действующих норм, нормативов и правил, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок исправить выявленные дефекты. 
7.4. В ходе организации контроля за качеством используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов Заказчик вправе самостоятельно привлекать лаборатории для проведения исследований и испытаний. Образцы материалов для производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных лабораторных исследований и испытаний применяемых Подрядчиком материалов является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.
7.5. Организовывая контроль за выполнением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


8. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить производство работ на объекте строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) (Приложение № 3 к Договору). 
8.2. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Заказчика в течение 5 дней с момента заключения муниципального договора, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
Поставляемое Подрядчиком оборудование должно быть новым (которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
8.3. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями договора:
а) о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям локального сметного расчета (сметы) и условиям договора;
б) о разборке и последующем новом исполнении частей объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;
в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий договора Подрядчиком.
8.4. Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном условиями договора, в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по договору.
8.5. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении договора, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

9.1. Подрядчик в письменном виде не менее чем за один рабочий день до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет в письменном виде Заказчика о необходимости проведения приемки.
9.2. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие локальному сметному расчету (смете) (Приложение №2 к Договору) и требованиям нормативных документов.
9.3. Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в Общем журнале работ.
9.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (ответственных конструкций) и составления актов приемки скрытых работ. 
В случае если Заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.
9.5. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования (приёмки) представителем Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию и за свой счет восстановить их.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, конструктивные элементы, товары, составляющие результат Работ, выполненных Подрядчиком по Договору.
10.2. Подрядчик гарантирует, что качество и технические характеристики строительных материалов, товаров, применяемых им при выполнении работ, будут соответствовать условиям настоящего Договора, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, удостоверяющие их качество.
Выполняемые работы и результаты таких работ, а также качество, условия и требования к безопасности работ должны соответствовать всем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.3. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта утвержденному Заказчиком локальному сметному расчету (смете) (Приложение № 3 к Договору) и возможность эксплуатации Объекта в течение установленного Договором гарантийного срока и несет ответственность за отступление от локального сметного расчета (сметы).
10.4. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
10.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок и ко времени, указанные в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.
10.7.  При уклонении Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных недостатках Заказчик составляет акт в одностороннем порядке. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, вплоть до полного исполнения Заказчиком обязательств.
11.2.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
11.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания работ и/или устранения/исправления недостатков, на основании претензий Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки, вплоть до полного исполнения Подрядчиком обязательств.
11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в сумме - 10 процентов цены Договора.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме – 1000 рублей.
11.6. Общая сумма начисленной неустойки, штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
1.7. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения ущерба.
11.8. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при исполнении Договора, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
11.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
12.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.
12.4. Требование о расторжении договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении договора.
12.5.  В случае расторжения договора по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные и принятые Заказчиком обязательства по договору.
12.6. При исполнении договора, Стороны имеют право изменить условия договора по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.7. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. Если Стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
13.2. В претензии должны быть указаны:
13.2.1. наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию;
13.2.2. наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия;
13.2.3. обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Договора и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;
13.2.4. требования Стороны;
13.2.5. информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
13.2.6. дата и регистрационный номер претензии;
13.2.7. подпись уполномоченного лица;
13.2.8. перечень прилагаемых документов.
13.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны- адресата, их копии либо выписки из них.
13.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
13.6. Сторона направляет ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
13.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.
13.8. В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
14.2. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
14.3. О любых обстоятельствах, в том числе обстоятельствах непреодолимой силы, препятствующих по мнению Стороны исполнению настоящего Договора, указанная Сторона обязана письменно известить (уведомить) другую Сторону об этих обстоятельствах, как на основание препятствующих исполнение Договора. Письменное извещение (уведомление) об обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора должно быть направлено другой Стороне не позднее 5 рабочих дней с момента, когда стало известно (или должно было стать известным) о наступлении указанных обстоятельств, с документальным подтверждением о наступлении указанных обстоятельств. Не извещение (не уведомление) Стороной об обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора в установленный настоящим пунктом срок, лишает данную Сторону ссылаться на данные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Договора.


15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
15.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________.
15.3. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
15.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.
15.5. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
16.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31.12.2024 г., за исключением случаев, предусмотренных Договором, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.
16.2. В случае если к моменту окончания срока действия Договора, обязательства Сторон не исполнены, окончание срока действия Договора не влечет прекращение исполнения Сторонами обязательств по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. В этом случае Договор признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору - до окончания гарантийного срока.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия сторон.
17.2. При исполнении настоящего Договора в целях эффективного и скорейшего обмена информацией (переписка, проекты дополнительных соглашений, уведомление о расторжении Договора и т.д.) подписанные и сканированные Стороной, могут быть направлены другой стороне с использованием электронного адреса, адрес и номер которых указанный в Разделе 21 Договора.
17.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.
17.4. Настоящий Договор заключен в электронной форме с применением усиленных электронных подписей в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
17.5. При выполнении Договора стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и нормами законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
17.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
17.7. Отношения по Договору прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его возможных продлений.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
18.1. Приложение № 1 – Техническое задание
18.2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет (смета)
18.3 Приложение № 3 – Визуализация объекта 
18.4. Приложение № 4 – График производства работ

19. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
_______________/______________
"___" ______ 20___ г.
 М.П.	
	
_______________/_____________
"___" ______ 20___ г.
 М.П.	










	

Приложение № 1 
к договору от «___» ________2024 г.
№_______

Техническое задание.
Описание:
1. Направленность: скейтбординг, ролики, кик скутер, ВМХ (street)
2. Уровень: начинающий/средний
3. Общая площадь бетонных покрытий скейт-парка: 489 м2.

Бетонный скейт – парк ориентирован для катания на скейтбординге, роликах, кик скутере, ВМХ (street).
Скейт-площадка спроектирована для тренировки различных скольжений. Для набора скорости в проекте предусмотрены квотерпайпы и бэнки различных высот и конфигураций. Геометрия и размеры площадки рассчитаны так, чтобы катание было максимально эффективным и безопасным для райдеров. Данный бетонный скейтпарк подходит для разового посещения, организации учебно – тренировочного процесса, проведения соревнований и показательных выступлений.

Нормативная документация:
Эскиз спортивного кластера разработан с учетом требований:
- ГОСТ 54415-2011 «Оборудование для скейтплощадок. Безопасность конструкций и методы испытаний. Общие требования»
- СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно спортивные сооружения»
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
- СП 31-115-2008 «Открытые физкультурно – спортивные сооружения. Часть 4 Экстремальные виды спорта».

Материалы:
- выравнивающий слой из песка;
- геотекстиль;
- щебень;
- техническая пленка;
- бетонная подготовка;
- арматурная сталь периодического профиля;
- высокопрочный бетон класса не ниже В30;
- обработка бетона полимочевиной (ТТК «Нанесение полимочевинных покрытий для гидроизоляции различных сооружений, конструкций, поверхностей»).

Поверхность обрабатывается методом ручной влажной затирки. Поверхность обрабатывается до максимально ровного и гладкого состояния с обеспечением максимальной линейности радиусов и наклонных поверхностей без резких изломов, наплывов, бугров и других дефектов, появившихся при укладке и обработке бетона.
Предусмотреть в ходе выполнения работы по разуклонке для обеспечения отвода дождевых и поверхностных вод.  
Проектом предусмотреть опоры освещения в количестве трех штук, высотой 6 метров и светодиодными светильниками мощностью 100 Вт.
Скамья для переодевания – 3шт, урны – 3 шт.
Ограждение выполнить в соответствии с визуализацией.  

	Заказчик
___________________
"___" ______ 2024 г.
М.П.
	Подрядчик
____________________
"___" ______ 2024 г.
М.П.


Приложение № 2 
к договору от «____»______ 2024 г.
 № ____


Локальный сметный расчет (смета)

Прилагается отдельным электронным файлом.

	Заказчик
___________________
"___" ______ 2024 г.
М.П.
	Подрядчик
____________________
"___" ______ 2024 г.
М.П.






Приложение № 3 
к договору от «____»______ 2024 г.
№ ____

Визуализация объекта 

Прилагается отдельным электронным файлом.


	Заказчик
___________________
"___" ______ 2024 г.
М.П.
	Подрядчик
____________________
"___" ______ 2024 г.
М.П.





Приложение № 4
к договору от «____»______ 2024 г.
 № ____

График производства работ

предоставляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Контракта. 



	Заказчик
___________________
"___" ______ 2024 г.
М.П.
	Подрядчик
____________________
"___" ______ 2024 г.
М.П.



