ДОГОВОР № ____

г.		 			                                                               «____»___________2025 г.

____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________действующего на основании ___________________, с одной стороны, и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности - «Сторона», в соответствии  с Федеральным  законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании результатов подведения итогов конкурса в электронной форме (протокол   _______ № ______) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по капитальному ремонту МАООУ «Пансионат «Радуга» (столовой) (далее «Работы»): 
- в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Проектно-сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору);
- в соответствии с требованиями и правилами, установленными законодательством Российской Федерации, в том числе государственными стандартами, строительными нормами и правилами, а также правилами организации работ на производственной площадке.
1.2. Подрядчик при подписании настоящего Договора:
- рассмотрел проектно-сметную документацию, размещенную в Единой информационной системе закупок, в полном объеме и не имеет замечаний по её содержанию;
- в полном объеме оценил срок выполнения работ и признает его достаточным для выполнения всех работ по Договору.
1.3. Работы необходимо проводить в соответствии с правилами проведения работ, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.4. Место выполнения работ: 445003, обл. Самарская, г. Тольятти, ш. Лесопарковое, д. 36.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора определяется на основании итогов закупочной процедуры и составляет – ____________  (___________) рублей __ копеек. 
2.2. Цена договора включает в себя все расходы на выполнение работ в соответствии с настоящим договором, расходы транспортные, расходы, связанные с вывозом мусора, на упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Кроме этого, в общей стоимости договора учтены стоимость работ и затраты, понесенные Подрядчиком при организации строительной площадки, выполнении строительно-монтажных работ, закупке материала, закупке оборудования, а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования площадки и используемого оборудования до сдачи Объекта Заказчику в установленном порядке.
Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют или могут повлиять на стоимость и сроки выполнения работ, убедился в характере и содержании работ, принял во внимание общие и местные условия, а именно: грунтовые, климатические, сейсмические, водные и погодные условия расположения Объекта, а также все прочие аспекты, которые могут повлиять на ход работ, учел в своих расчетах свои расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требования иных платежей, за исключением предусмотренных в настоящем Договоре. 
2.3. Цена настоящего Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) при уменьшении потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор;
в) при увеличении потребности Заказчика в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор, но не более чем на тридцать процентов предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара, работы, услуги;
г) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы и услуги.
2.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
2.4. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
2.5. Цена Договора устанавливается с учетом понижающего коэффициента, полученного по результатам закупки. 
2.6. Оплата по настоящему Договору уменьшается юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.7. [bookmark: 30j0zll][bookmark: 1fob9te]Оплата результатов отдельного этапа выполнения работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, по факту выполнения Подрядчиком работ в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа(ов) о приёмке, согласованных строительным контролем (техническим надзором).
2.8. Этапы выполнения работ:

	№ этапа
	Виды работ
	Локальные сметы
	Срок
	Стоимость, руб.

	1
	Демонтажные работы. Отопление и вентиляция. Столовая
	ЛС-02-05-07-1, ЛС-02-05-07-2
	С момента заключения договора по 25.04.2025 г.
	

	2
	Архитектурно-строительные решения. Столовая
	ЛС-02-05-02-1, ЛС-02-05-02-2
	С момента заключения договора по 25.04.2025 г.
	

	3
	Электрооборудование. Столовая.
	ЛС-02-05-03-1, ЛС-02-05-03-2
	С момента заключения договора по 15.05.2025 г.
	

	4
	Отопление и вентиляция. Столовая.
	ЛС-02-05-04-1, ЛС-02-05-04-2
	С 26.04.2025 г. по 15.05.2025 г.
	

	5
	Внутренние сети водопровода и канализации. Столовая
	ЛС-02-05-05-1, ЛС-02-05-05-2
	С 26.04.2025 г. по 15.05.2025 г.
	

	6
	Архитектурные решения. Столовая
	ЛС-02-05-01-1, ЛС-02-05-01-2
	С 26.04.2025 г. по 15.05.2025 г.
	




3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 15 мая 2025 г.
3.2. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана-графика производства работ. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.
4.1.2. Передать в течение 2-х дней со дня подписания настоящего Договора Подрядчику:
· строительную площадку на период выполнения работ;
· технические условия на временное присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.
4.1.3. Согласовать план-график производства работ или направить замечания в течение 1 дня, с момента его передачи.
4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с технической документацией, графиком производства работ, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов в области строительства.
4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договоры об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Заказчик вправе привлекать к приемке выполненных работ по настоящему Договору представителей организации, осуществляющей указанный контроль.
4.2.2. Требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
4.2.3. Осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
4.2.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с сметной документацией, и условиями договора;
4.2.5. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
4.2.6. Предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
4.2.7. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
4.2.8. Отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
4.2.9. Отказать в оплате выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Обязанности Подрядчика:
5.1.1. Подрядчик до начала производства работ предоставляет Заказчику:
- на согласование разработанный план-график производства работ в течение 2 дней со дня подписания настоящего договора, а в случае замечаний со стороны Заказчика, устраняет их в течение 1 дня;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников, необходимый для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
5.1.2. Обеспечить:
· производство работ в полном соответствии с технической документацией, сроками, строительными нормами и правилами;
· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;
-     сдачу результатов работы Заказчику установленный договором срок и в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.
5.1.3. Вести Общий журнал работ, предъявлять его при приемке работ, а также по требованию Заказчика.
5.1.4. Обеспечить безопасность выполнения работ и выполнения требований безопасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.
5.1.5. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ согласно условиям Договора и Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
5.5. Привлекать к выполнению работ граждан РФ и (или) граждан, имеющих право на трудовую деятельность на территории РФ.
Осуществлять контроль за недопущением к трудовой деятельности на объекте иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу на территории РФ (в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик осуществляет проверку легальности привлечения иностранных граждан, не имеющих специального разрешения, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством РФ).
За несоблюдение миграционного законодательства в части неисполнения требований, указанных в настоящем подпункте договора, подрядчик несет ответственность (в том числе за несоблюдение таких требований субподрядчиками, привлеченными к выполнению работ по настоящему договору.
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик.
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования.
5.14. В случае возникновения сложностей при исполнении Договора Подрядчиком обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
5.15. Для выполнения работ, на которые требуются разрешения (лицензии) Подрядчик вправе привлекать третьих лиц или выполнять такие работы лично, только при условии наличия соответствующих разрешений (лицензий).
5.16. Права Подрядчика:
5.16.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков. При этом Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.
5.16.2. Подрядчик вправе требовать оплаты за фактически выполненные и принятые работы.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Приемка этапов выполненных работ производится в соответствии с п. 2.8. Договора и Графиком производства работ в части соответствия их срока, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, Техническом задании, Проектно-сметной документации и производится Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.
6.2. После завершения выполнения этапа работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения этапа работ не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения этапа работ, предусмотренного Договором. 
6.3. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком уведомления о завершении выполнения этапа работ, в соответствии с п. 2.8. Договора и Графиком производства работ Подрядчик представляет Заказчику комплект документов о приемке, согласованный строительным контролем (техническим надзором):
[bookmark: 2et92p0][bookmark: tyjcwt]- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3 (трех) экземплярах (оригинал);
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3 (трех) экземплярах (оригинал);
-  журнал производства работ (форма КС-6) либо заверенные копии всех листов указанного журнала за период с даты заключения Договора до даты направления указанного в настоящем пункте уведомления, в 1 (одном) экземпляре;
- счет на оплату;
- счет-фактуру (при необходимости);
- исполнительную документацию.
6.4. К исполнительной документации относятся следующие надлежащим образом оформленные документы, имеющие все необходимые согласования (включая, но не ограничиваясь):
- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а), с указанием в наименовании работ и затрат ссылок на соответствующие схемы в исполнительной документации, представленных в подтверждении выполненных объемов работ;
‒ Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, применяемых при производстве работ, сертификаты на электроды;
‒ Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии);
‒ Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), оборудования;
‒ Акт промывки (продувки) тепловых сетей (тепловых пунктов) с подписью (отметкой о согласовании);
‒ Акт гидравлического испытания тепловых сетей (тепловых пунктов) для подачи тепловой энергии и теплоносителя с подписью (отметкой о согласовании);
‒ Акт о проведении пусконаладочных работ;
‒ Акт о допуске узла учета в эксплуатацию;
‒ Акты освидетельствования ответственных конструкций (при необходимости);
‒ Акт проведения технического контроля по приемке строительно-монтажных работ ИТП;
‒ Исполнительные схемы выполненных работ, заверенные Подрядчиком и согласованные им со строительным контролем (техническим надзором), отражающие объемы выполненных работ; (при необходимости);
‒ Журнал входного контроля;
‒ Журнал сварочных работ;
‒ Журнал бетонных и железобетонных работ (при необходимости);
-  Журнал прокладки кабелей;
‒ Акты испытаний технических систем;
‒ технические отчеты (заключения), иные документы необходимые для приемки и ввода в эксплуатацию тепловой энергоустановки;
- иная документация.
6.5. Исполнительная документация должна быть подготовлена Подрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке.
6.6. Вместе с документами, свидетельствующими о выполнении работ по Договору в полном объеме, Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств. 
6.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 6.3. настоящего Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку этапа выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Договора.
6.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты.
6.9. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6.10. По итогам приемки результата выполненного этапа работ при отсутствии претензий относительно объема и качества работ Заказчик подписывает соответствующий Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3 (трёх) экземплярах и не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. 
6.11. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3 (трёх) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.
6.12. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект документов о приемке, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 3 (трёх) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.  
6.13. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 3 (три) экземпляра Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в пункте 6.10. настоящего Договора.
6.14. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ за исключением окончательной приемки выполненных работ, при которой оплата производится после получения Заказчиком всех документов, являющихся основанием для осуществления окончательной приемки выполненных работ и подписания сторонами Акта о выполнении обязательств по Договору (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору).
6.15. При обнаружении в ходе приемки результатов выполненных работ недостатков (дефектов) Заказчиком составляется дефектный акт с перечнем недостатков (дефектов) и сроками их устранения.
6.17. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там имущества Заказчика, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
6.18. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ и подписания Акта о выполнении обязательств по Договору в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование (эксплуатацию) результатов выполненных работ на Объекте по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.
6.19. В случае если при исполнении Договора Подрядчик каким-либо образом без согласования с Заказчиком превысил объемы и стоимость выполненных работ по отношению к объемам и стоимости, предусмотренным в Договоре, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Подрядчик не вправе удерживать какой-либо результат работ, или его часть, включая документацию, связанную с исполнением Договора, и обязан передать результат Заказчику по его требованию и в указанные им сроки.
6.20. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
6.21 После выполнения всего объема работ Подрядчик предоставляет Заказчику смету на расшифровку непредвиденных затрат вместе с комиссионным актом с подписью лиц, ответственных за осуществление строительного контроля (технического надзора) и Подрядчика, и исполнительной документацией. Указанная смета подлежит проверке и выдаче положительного заключения экспертной организации о возможности использования сметной документации для подтверждения обоснованности непредвиденных затрат. Указанная экспертиза проводится Заказчиком за свой счет.
6.22. В электронной версии сметная документация предоставляется Подрядчиком Заказчику в формате АРПС (для смет, составленных в программе «smeta.ru», предоставляется электронная версия с расширением файла *.sob) и Excel.
6.23. Подрядчик участвует в подготовке отчетной документации о выполнении работ и передает её по описи в организацию, осуществляющую строительный контроль (технический надзор) за производством работ, в том числе: 
- акты на скрытые работы с указанием их реквизитов;
- исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение проектных решений и состояние объекта в процессе производства работ по мере завершения определенных в проектной документации работ;
6.24. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных Техническим заданием и Проектно-сметной документацией, необходимость в которых не будет установлена, стоимость таких работ, относится на счет Подрядчика и возмещению (оплате) не подлежит. Если в ходе выполнения вышеуказанных работ характеристики объекта перестанут отвечать проектным решениям, данный недостаток устраняется за счет Подрядчика.


7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
7.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.4.  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
7.5.  В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
7.6.  Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
7.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
7.8.  Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
7.9. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
7.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
7.11.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

8.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет: ____________ (_________________) рублей.
8.2. Способ предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору: внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет - департамент финансов администрации  го Тольятти (МАООУ «Пансионат «Радуга», л/с 349130040) КС 03234643367400004200 ЕКС 40102810545370000036 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара БИК 013601205 ОКТМО 36740000.                                          
8.3. Участник закупки обязан перечислить указанные в пп. 8.1. Договора средства к моменту заключения Договора. 
8.4. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет осуществляется на основании заключенного между Подрядчиком и Заказчиком Договора залога денежных средств. 
8.5. Договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения договора. 
8.6. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной лицом, имеющим право на выдачу независимой гарантии. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.
8.7. Оригинал документа об обеспечении исполнения обязательств по Договору передается Заказчику не позднее 10 рабочих дней с момента заключения Договора. Обеспечение исполнения Договора должно действовать в течение всего срока действия Договора.
8.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в закупочной документации.
8.9. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.
8.10. В случае если форма обеспечения исполнения Договора - внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик обязуется возвратить денежные средства при условии надлежащего исполнения всех обязательств, возложенных на Заказчика по Договору, в течение 10 рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, либо эти обязательства исполнены ненадлежащим образом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также неисполнение Графика производства работ за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,5% цены Договора.
9.6.  Штраф может быть установлен в том числе за любое из следующих нарушений: 
9.6.1.  Некачественное выполнение работ;
9.6.2. Отказ устранить выявленные недостатки работ или их не устранение в срок, установленный Заказчиком;
9.6.3. Использование материалов (изделий) и применение технологии производства работ, не соответствующих требованиям Договора, Проектно-сметной документации, Технической документации, а также не отвечающих требованиям безопасности; 
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек.
9.7.1. Ответственность Подрядчика, предусмотренная настоящим пунктом Договора, может наступить, в том числе, в следующих случаях: 
9.7.1.1. Отсутствия по месту выполнения работ журнала производства работ, иных журналов, а также всей необходимой исполнительной документации и приказов;
9.7.1.2. Отказа предоставить журнал (ы) по требованию Заказчика или лица, осуществляющего строительный контроль (технический надзор);
9.7.1.3. Неисполнения обязательных указаний Заказчика, зафиксированных в журналах, и предписаниях контрольных, надзорных органов.
9.8. Общая сумма начисленных неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
9.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании претензии одной из Сторон. 9.12. Просрочкой исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору считается нарушение сроков: 
- начала и окончания выполнения работ;
- устранения дефектов и недостатков выполненных работ; 
- гарантийных обязательств.
- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора. 
9.13. Ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору считается:
- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных техническим заданием Договора; 
- иные отступления (не соблюдения) Подрядчика от условий Договора, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.  


10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Договору), сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1. Договора, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 Договора.
10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Разрешение спорных вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Договора, производится путём проведения переговоров, с обязательным оформлением протокола, либо направлением Сторонами письменных претензий. Досудебный порядок рассмотрения споров обязателен. 
11.2. Срок рассмотрения Сторонами письменной претензии составляет 10 (десять) календарных дней со дня её получения.
11.3. В случае неурегулирования разногласий в ходе переговоров или рассмотрения претензии, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 


13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2025 г., а в части выполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения своих обязательств в полном объеме.
13.2. Расторжение Договора:
1) Расторжение договора допускается по соглашению сторон; по решению суда; в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3) Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком (исполнителем, подрядчиком) договора, а также в случаях нарушения Подрядчиком существенных условий договора.
12.3. Изменение договора:
1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон с учетом Положения о закупке Заказчика. 
Приложения:
1.Техническое задание
2. Сметная документация 
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Приложение № 1
к договору №___ от «__»______2025г.


Техническое задание 









Приложение № 2
к договору №___ от «__»______2025г.

 Проектно-сметная документация 
