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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации по проекту
[bookmark: _Hlk143008589]«Строительство резервуаров чистой воды на площадке насосной станции II подъема
системы холодного водоснабжения МУП «СУВКХ» (г. Среднеуральск)

71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные 
в другие группировки

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1.
	Основание для проектирования
	Модернизация центральной системы водоснабжения

	2.
	Местоположение объекта 
	РФ, Свердловская область, г. Среднеуральск

	3.
	Вид работ 
	Строительство

	4.
	Срок строительства
	В соответствии с разработанной документацией 

	5.
	Источник финансирования
	Средства Заказчика

	7.
	Технические требования и требования к этапности строительства 
	1). Строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) на площадке насосной станции II подъема предусмотреть общей емкостью, определенной расчетом и согласованной с Заказчиком. Предусмотреть РЧВ в количестве 2 шт. Место посадки РЧВ – определить проектом.
2) Предусмотреть подключение проектируемых РЧВ к водоводам, подающим воду от скважинного водозабора на насосную станцию 
2 подъема. 
3) Предусмотреть в помещении насосной станции подключение существующих насосов к трубопроводам, подающих воду от проектируемых РЧВ. 
4) Проектируемые участки наружного водопровода выполнить из полиэтиленовых труб, имеющих сертификат качества 
и разрешенных к использованию в этих целях Минздравом РФ.

	8.
	Требования к технологии, режиму работы объекта
	Проектируемые резервуары чистой воды и подключаемые трубопроводы должны обеспечивать надежную, устойчивую работу централизованных систем холодного водоснабжения.
Режим работы: непрерывный, круглосуточный, круглогодичный

	9.
	Стадийность и сроки выполнения проектно-изыскательских работ
	1 этап: Выполнение расчетов, для определения емкости резервуаров с учетом перспективного развития – 1 месяц с даты начала работ;
2 этап: Обследование существующих зданий и сооружений – 2 месяца с даты начала работ;
3 этап: Выполнение инженерных изысканий – 2 месяца с даты начала работ;
4 этап: Проектная документация, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» - 2 месяца с даты окончания этапов 2 и 3;
5 этап: Получение положительного заключения государственной экспертизы – после завершения этапа 4 в соответствии 
с регламентными сроками ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»;
6 этап: Рабочая документация – 1 месяц с даты окончания этапа 5.

	10.
	Требования к сметной документации
	Сметная документация должна быть разработана в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.
Сметная документация должна состоять из пояснительной записки, локальных и объектных смет на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сводного сметного расчета.
Локальные, объектные сметы и сводный сметный расчет выполнить в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр (ред. от 30.01.2024) «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» 
Сметы разработать базисно-индексным методом с применением ФСНБ 2020 с изменениями 1-9, в двух уровнях цен: на 01.01.2001 г. базисный и в текущем уровне цен, на момент составления сметной документации, с применением индексов инфляции согласно приказам Министерства строительства Российской Федерации.
В составе сметной документации к локальным и объектным сметным расчетам (сметам) должны разрабатываться ведомости потребности оборудования и материалов и сводная ведомость оборудования, материалов и конструкций в текущих ценах.
Сметная документация должна включать расходы на технический, авторский надзор, пуско-наладочные работы и содержание службы Заказчика.
Сметы разработать в программном комплексе «Гранд Смета».
Сметную документацию представить в электронном виде в формате .xml, .exсel и в формате программного комплекса, на бумажном носителе – в 4 экземплярах.
В госэкспертизе Подрядчик получает положительное заключение на проектную документацию, в которую входят изыскания и сметная документация по проекту.

	11.
	Требования к составу инженерных изысканий
	1) Инженерно-геодезические изыскания: топосъемка проектируемой территории в М 1:500 (технический отчет, 
в т.ч. электронная версия);
2) Инженерно-геологические изыскания (технический отчет);
3) Инженерно-экологические изыскания (технический отчет);
4) Инженерно-гидрометеорологические изыскания (технический отчет).

	13.
	Особые геологические, гидрогеологические и экологические условия
	Инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в объёме, требуемом для разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы.

	14.
	Требования к обследованию существующих строительных конструкций
	Подрядчику провести обследование намеченных к дальнейшему использованию, в соответствии с проектом модернизации, существующих строительных конструкций и подготовить соответствующее заключение.
В проектную и рабочую документацию включить мероприятия по их восстановлению (при необходимости).
Затраты на проведение обследований и подготовку заключения включены в стоимость договора.
В ходе обследования, установить следующие параметры:
1) Данные по высотному расположению в абсолютных или относительных отметках (относительно абсолютной отметки земли или пола 1 этажа) оси существующих насосов, пола заглубленного машинного зала.
2) Данные по высотному расположению низа плиты перекрытия 
и дна РЧВ (любого из трех резервуаров) относительно люка горловины. 
3) Данные по высотному расположению (относительно низа плиты перекрытия) уровней воды в РЧВ:
- максимально заполненного РЧВ
- минимально заполненного РЧВ (до уровня не снижаемого пожарного запаса)
4) Габаритные размеры в плане всех трех РЧВ.
6) Описание сущ. схемы обеззараживания воды после РЧВ 
в насосной станции 2 подъема.
7) План машинного зала (либо исполнительная съемка) 
с размещением технологического оборудования и трубопроводов существующей насосной станции 2 подъема.

	15.
	Требования по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Согласно действующих норм. 

	16.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Предусмотреть необходимые мероприятия в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов по охране, гигиене труда и техники безопасности при эксплуатации.

	17.
	Требования к охране окружающей среды
	В ходе выполнения проектных работ определить потребность 
в разработке и согласовании проекта сокращения зоны санитарной охраны проектируемых РЧВ. Разработка и согласование проекта сокращения зоны санитарной охраны не входят в стоимость основного договора и при необходимости выполняются как дополнительные работы.

	18.
	Требования к выполнению раздела «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов»
	Не требуется (в связи с назначением объекта).

	19.
	Требования к прохождению государственной экспертизы
	Проектная документация (включая обследования, инженерные изыскания и сметы) должна быть разработана в объеме, необходимом и достаточном для прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения.
Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на нее осуществляет Подрядчик на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком (при необходимости). Затраты на прохождение государственной экспертизы и корректировку проектно-сметной документации по замечаниям Заказчика и государственной экспертизы входят 
в стоимость договора.

	20.
	Исходные данные для проектирования
	Подрядчик осуществляет, с привлечением Заказчика (при необходимости), сбор исходных данных (включая требуемые разрешения, согласования, технические условия, акты 
и документацию), необходимых и достаточных для разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Затраты за сбор исходных данных Подрядчиком включены в стоимость договора.
Исходные данные, передаваемые Заказчиком:
1) Технические характеристики насосов, установленных в насосной станции 2 подъема – расход, напор (рабочая точка):
- SCP 150/580HA-110/4-T4-C1/E1- насосная группа из 1 насоса,
-  NL 150/400-75-4-12- насосная группа из 2 насосов.
 Указать технологические зоны (конкретные районы города с кол. жителей) обслуживаемые каждой насосной группой. 
2) Правоустанавливающие документы на земельный участок насосной станции II подъема
3) Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения городского округа Среднеуральск

	21.
	Дополнительные требования
	Все проектно-изыскательские работы, не указанные (не предусмотренные) в настоящем ТЗ, но являющиеся составной частью проекта (необходимые для выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию), выполняются Подрядчиком в процессе реализации проекта по требованию Заказчика и в счет стоимости договора.
В случае выявления недостатков в проектно-сметной документации (в том числе после согласования Заказчиком) в процессе реализации проекта, Подрядчик устраняет их в сроки, согласованные 
с Заказчиком и в счет стоимости договора.

	22.
	Порядок приемки работ и выдачи результатов работ
	Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания актов сдачи/приемки проектно-сметной документации.
Документация выдается Заказчику в 4 экз. на бумажном носителе 
и 2 экземплярах на электронном носителе.

	23.
	Срок выполнения работ
	В течение 180 рабочих дней с момента заключения договора

	

Подрядчик:




_____________________ /ФИО/
	

Заказчик:
МУП «СУВКХ»



Директор                    Климина Наталья Андреевна 
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