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 _________________ М.А.Эргарт
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 Техническое задание 
[bookmark: _Hlk129853230]на выполнение работ демонтажу оборудования, зданий, сооружений в рамках  ликвидации опасного производственного объекта III класса опасности  рег. № А68-3160-0004 «Котельная №26» по адресу  Кемеровская область,г.Киселевск,ул.Багратиона,38а



1. Наименование объекта. Опасный производственный объект III класса опасности, рег. № А68-3160-0004 «Котельная №26», расположенная по адресу Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Багратиона,38а.
2. Заказчик. Муниципальное предприятие города Киселевска «Исток» (МП «Исток»).
3. Место выполнения работ. Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Багратиона, 38а.
4. [bookmark: _Hlk183162828]Начальная (максимальная) цена договора: согласно прилагаемой локальной смете. (согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта» Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности «Котельная №26», расположенная по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул.Багратиона.38а»)
5. [bookmark: _GoBack]Форма, сроки, порядок оплаты: Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся ежемесячно равными платежами в размере ____________ рублей __ копеек в течение 182 рабочих дня с даты подписания Сторонами  акта  приемки выполненных работ или другого документа, удостоверяющего приемку, а также предоставлением полного перечня технической и другой документации, представляемой по окончании работ.
6. Порядок формирования цены договора: в цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по Договору, в том числе:
6.1. Стоимость всего комплекса работ согласно Техническому заданию;
6.2. Стоимость эксплуатации машин и механизмов;
6.3. Сумма накладных расходов и сметной прибыли, а также все налоги.
7. Основные требования к выполнению работ:
7.1. [bookmark: _Hlk89695142]Работы, выполняемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ, СНиП, ГОСТ, имеющих законную силу, и условиям Договора;
[bookmark: _Hlk89691597]В ходе выполняемых работ на объекте обязательным является выполнение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, промышленной и противопожарной безопасности и других нормативных документов, а также обеспечение содержания и уборки ремонтируемых участков объекта и прилегающих непосредственно к ним территории; Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за технику безопасности проведения работ;
7.2. Перед началом работ предоставить график производства работ и согласовать его с руководством МП «Исток»;
7.3. [bookmark: _Hlk89691673]Требования к подрядной организации:
К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой и индивидуальными    средствами защиты, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ, прошедшие обучение, аттестованные. Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих удостоверений (с не истекшим сроком действия), аттестатов, свидетельств, лицензий и т.д. 
Обязательно наличие квалификационных удостоверений в соответствии с выполняемым видом работ и допуском к работам, выданное специальными учебными центрами. пожарно-технический минимум. Выполнение работ должно осуществляться по нарядам-допускам;
Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства СРО, в которой состоит Подрядчик, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
	Подрядчик должен иметь право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
7.4. До начала производства работ работникам подрядной организации необходимо пройти вводный инструктаж в МП «Исток» и представить следующие документы:
· Сопроводительное письмо (цель направления, список работников, срок выполнения работ, режим работы, ввозимое оборудование);
· Документ, подтверждающий наличие договорных отношений с подрядчиком (при выполнении работ на субподрядной основе);
· Письмо от подрядной организации о готовности к производству работ;
· Приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью;
· Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;
· ППР, Технологические карты или иные локально нормативные документы по безопасному проведению работ;
· Квалификационные удостоверения работников (промышленных альпинистов, водителей, электросварщиков, машинистов специальной техники и т.д.)
· Документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок знаний по охране труда по профессиям и по видам работ, в том числе с повышенной опасностью;
· Перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники;
· Работы осуществлять в соответствии с разработанной проектной документацией на ликвидацию опасного производственного объекта III класса опасности «Котельная №26» по адресу: Кемеровская область, г.Киселевск.ул.Багратиона,38,А» (техническая документация прилагается)
8. Ведомость объемов работ.

	№ пп
	Наименование
	   Ед. изм.
	    Кол.-во
	Примечание

	Демонтаж основного котельного оборудования:

	1
	Демонтаж деаэратора ДСА 50/25
	шт (тн)
	2 (12,7)
	

	2
	Демонтаж конвейера ШЗУ СР-70-5 
	м
	60
	

	3
	Демонтаж конвейера ленточного В650 длиной 60м
	тн
	1,0
	

	4
	Демонтаж воздуховодов котлов №1-4
	тн
	1,6
	

	5
	Демонтаж фильтров натрий-катионитных ФИПа-1,5-0,6 Na
	шт (тн)
	3 (5,1)
	

	6
	Демонтаж дробилки молотковой ДКУ-1М
	шт (тн)
	1 (7,0)
	

	7
	Демонтаж элеваторов цепных вертикал. L-32м
	шт
	2
	

	8
	Демонтаж бункера ШЗУ
	шт
	1
	

	9
	Демонтаж лебедки ЛС-30
	
	1
	

	10
	Демонтаж питательных насосов                                ЦНСГ 38-220
	шт (тн)
	3 (1,02)
	

	11
	Демонтаж насосов исходной воды Д320-50 
	шт (тн)
	2 (1,9)
	

	12
	Демонтаж дутьевого вентилятора ВДН 9
	шт (тн)
	4 (2,2)
	

	13
	Демонтаж электрощитовой с отключающими и пусковыми устройствами, кабелями питания эл. оборудования, метал. лотками
	Компл.
	1
	

	14
	Демонтаж запорных устройств ,элементов крепления и изоляции коробов газовоздушного тракта
	компл
	1
	

	15
	Демонтаж рабочих площадок ,ходовых мостиков ,лестниц ,опор.
	Компл.
	1
	

	16
	Демонтаж конденсатного бака 12м³
	шт
	1
	

	 17
	Демонтаж емкости хим. очищенной воды
	шт
	1
	

	18
	Демонтаж надземных тепловых  сетей 
	тн
	5,0
	

	19
	Снос основного здания котельной 16,5*42,302*15,6  с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем)
	11028
	Литера А, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»

	20
	Снос административно-бытовых и складских помещений 4.17*19,9*6,15 с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем)
	510
	Пристрой Литера А1, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»

	21
	Снос насосной 7,10*6,74*3,3 с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем)
	158
	Пристрой Литера А2, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»

	22
	Снос золоприемника 7,07*34,7*11,50 с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем)
	2821
	Пристрой Литера А3, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»

	23
	Снос здания  конденсаторной 6,37*7,05*6,80 с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем
	305
	Пристрой Литера А4, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»

	24
	Снос здания солерастворителя 15,1*11,65**3,80 (разрушено на 85 проц) с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем  
	100,2
	Пристрой Литера А5, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»

	25
	Снос здания 4,9*5,0*13,8 с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем  
	338
	Пристрой Литера А6, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»

	26
	Снос здания 3,35*6,95*3,2 с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем  
	75
	Пристрой Литера Б, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»

	27
	Снос здания галереи ШЗУ и бункера ШЗУ  с вывозом строительного мусора
	м³(строительный объем  
	94,6
	Пристрой Литера Г1, Г2, согласно технической документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Здание котельной на опасном производственном объекте III класса опасности  «Котельная №26» по адресу : Кемеровская область,Киселевск,ул.Багратиона,38А»


9. Требования к качеству выполненных работ
9.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным нормативно-техническими документами к качеству ремонтно-строительных работ, материалов, изделий и конструкций, в том числе:
9.1.1. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;
9.1.2. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
9.1.3. Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ;
9.1.4. Закон о техническом регулировании №184-ФЗ;
9.1.5. СП 48.13330.2019 СНиП  12-01-2004 «Организация строительства»;
9.1.6. СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
9.1.7. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
9.1.8. СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
9.1.9. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
9.1.10. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85*. Дата введения 2013-01-01;
9.1.11. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Дата введения 2013-01-01;
9.1.12. СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий (Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85). Утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 620;
9.1.13. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-870). Введен в действие с 1 января 2013 г.;
9.1.14. ГОСТ 22690-2015г Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. 
9.1.15. ПОТ Р О-14000-004-98. ПОЛОЖЕНИЕ. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений / Департамент экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации - 1998 г;
9.1.16. СП 89.13330.2016  Котельные установки;
9.1.17. ФНП ОРПД «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
9.2. Соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов подтверждается первичными документами в форме отчета исполнительной документации (протоколы испытаний, сертификаты, журналы производства работ и т.д.), которые комплектуются Подрядчиком и передаются Заказчику.

10.  Перечень технической и другой документации, представляемой по окончании работ:

10.1. Акт выполненных работ КС2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС3;
10.2. Журнал учёта, выполненных работ по форме КС6;
10.3. Технический отчет (фотоотчет) после окончания работ, согласно проектной документации
10.4. Исполнительная документация (акты скрытых работ, общий журнал работ, ППР, акты приема-передачи отходов, подтверждающие факт вывоза и сдачи демонтированного материала, договор на утилизацию демонтированного материала заключенного Подрядчиком, справка о демонтаже и утилизации).
10.5. Ресурсные ведомости к сметам и актам выполненных работ;

11.Порядок рассмотрения и приемки работ.

11.1По факту окончания работ, согласно  актов сдачи-приемки   выполненных работ.
     
12 Сроки выполнения работ: 90 календарных дней с момента подписания договора.

 Разработал :
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Согласовано:
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