Приложение № 2
к документации об аукционе в электронной форме №68/25

Техническое задание

на проектирование по объекту "Капитальный ремонт кровли здания спортивно-

оздоровительного комплекса "Олимпия", расположенного по адресу:

г. Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 22"

71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки
	Перечень основных

требований
	Содержание требований

	1. Общие данные

	1.1. Основание для проектирования
	Техническое заключение №003-ОБ-23 по результатам обследования объекта спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия", расположенного по адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 22".

	1.2.Источник финансирования
	Средства бюджетного учреждения.

	1.3. Вид строительства
	Капитальный ремонт

	1.4. Стадийность проектирования
	1. Проектная документация. 

2. Рабочая документация.

	1.5. Функциональное назначение и проектная мощность
	1.5.1. Учреждение дополнительного образования.

1.5.2. Сведения согласно техническому паспорту по состоянию на 27.09.2004, выданного муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска»:

- общая площадь здания – 9956,1 кв.м;

- год постройки – 2004;

- число этажей – 3.

	1.6. Сведения об участке благоустройства


	Земельный участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 22".

Район строительства относится к северной строительно-климатической зоне, подрайону 1Д.

Расчетная температура наружного воздуха минус 43 ºС;

Продолжительность отопительного периода 254 суток. 

Скоростной напор ветра – район I, 0,23кПа. 

Снеговой покров–район V. Вес снегового покрова–3,2 кПа.

Окружающая застройка – многоэтажные жилые дома, объекты соцкультбыта.

	1.7. Указания 
о выделении этапов благоустройства объекта, их состав
	Не требуется.

	1.8. Исходные данные для проектирования


	1.8.1. Техническое заключение №003-ОБ-23 по результатам обследования объекта спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия", расположенного по адресу: г. Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 22", выполненный в 2023 году АО «Проектный институт Нижневартовск гражданпроект», шифр  20-24-ТО;

1.8.2. Свидетельство о государственной регистрации права серии 86-АБ № 457341 от 05.10.12 выдан УФСГР, кадастра и картографии по ХМАО-Югре.

1.8.3. Технический паспорт по состоянию на 27.09.2004, выданный муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска»;

1.8.4. Исходные данные для составления смет и ПОС.
 Примечание:

1.Исходные данные передаются в течение 1 рабочего дня с даты заключения договора по месту расположения Заказчика: город Нижневартовск, ул. Чапаева, дом 22.

2.Сбор иных требуемых исходных данных, необходимых для проектирования, подрядчик осуществляет совместно с заказчиком без увеличения стоимости работ и срока проектирования по заключенному договору.

	2. Основные требования

	2.1. Требования к выполнению инженерных изысканий
	Не требуется. 

	2.2. Требования 
к составу работ 
и содержанию проектной документации
	2.2.1. Предусмотреть одновременную разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт объекта в соответствии с требованиями письма Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009г. № 19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом отчета обследования.

2.2.2. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 части II «Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов». Состав разделов проектной документации и требованиях к их содержанию принять согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Градостроительному кодексу РФ в действующей редакции:

- раздел 1 «Пояснительная записка»;

- раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;

- раздел 4 «Конструктивные решения»;

- раздел 7 «Проект организации капитального ремонта»;

- раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- раздел 11 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства»;

- раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»

- раздел 12.2 «Мероприятия по противодействию террористическим актам».

2.2.3. Рабочая документация.

До начала проектирования проектная организация разрабатывает состав и объем рабочей документации, необходимой для проектирования и согласовывает с Заказчиком.

Состав и содержание рабочей документации принять согласно требованиям национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

Основные комплекты рабочих чертежей:

1. «Архитектурно-строительные решения»

2.   «Конструктивные решения»
· 2.2.4.Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями:

· - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· - «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ;

· - «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 (ред. от 20.06.2023) "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (вместе с "СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты");

- СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений.  Общие требования проектирования»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ Р 59972-2021 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования";

- иных нормативно — правовых актов;

- проектные решения должны соответствовать нормативным документам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2024 № 589 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2.2.5. Разработать все необходимые разделы, обеспечивающие прохождение Государственной Экспертизы проектной документации и государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости.

	2.3. Схема планировочной организации земельного участка
	Не требуется. 

	2.4 Требования к 

архитектурно-строительным решения,

конструктивным решениям, изделиям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	2.4.1. Сведения согласно техническому паспорту по состоянию на 27.09.2004, выданного муниципальным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска» и отчета обследования:

Существующее здание трехэтажное, с металлическим профлистом кровли. Высота здания – 14,25 м.

Год постройки жилого здания – 2004 г. (по Техпаспорту).

Кровля - плоская из металлического профлиста по метал. каркасу с утеплителем.

2.4.2. Разработать разделы проектной и рабочей документации с учетом результатов отчета обследования объекта, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.4.3. На основании результатов обследования, состояние несущих и ограждающих конструкций здания, а оценивается (в соответствии с классификацией СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений») проектной и рабочей документацией согласно нормам проектирования предусмотреть следующее:

- конструкций крыши – ограниченно работоспособное, требуется выполнить замену всей конструкции кровли с обеспечением уклона кровли к водосточным воронкам. 

Теплозащитные и звукоизолирующие характеристики ограждающих конструкций, в том числе кровли, должны быть энергоэффективными.

	2.4. Технологические решения и оборудование
	Не требуется (уточнить в процессе проектирования).

	2.5. Инженерные системы здания
	2.5.1. Разработать разделы проектной и рабочей документации с учетом результатов комплексного обследования, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При необходимости предусмотреть замену инженерного оборудования и материалов с учетом современных требований и необходимых характеристик. 

При проектировании максимально использовать существующие трубопроводы, оборудование, коммуникации.

До начала проектирования согласовать с Департаментом образования администрации города Нижневартовска и Заказчиком карточку технических решений.

	2.6. Наружные инженерные сети
	Не требуется.

	2.7. Энергоэффективность
	Не требуется.

	2.8. Требования к составу сметной документации
	2.8.1. Сметную документацию разработать на основании «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр, в действующей редакции (далее - Методика 421/пр), с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «Состав разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.8.1.1. Сметная документация разрабатывается с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен, информации об индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов для территории ХМАО - Югры (1 ценовая зона) и с учетом иной информации, используемой для определения сметной стоимости строительства, размещенных в ФГИС ЦС, в редакции, действующей на дату передачи документации Муниципальному заказчику для проведения негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

2.8.1.2. При определении сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом, в случае отсутствия сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен в ФГИС ЦС, применяются индексы, указанные в подпунктах 1-4 настоящего пункта. Сметная стоимость строительства определяется с применением индексов изменения сметной стоимости, сведения о которых последними включены в ФРСН, в том числе: 

1) индексы изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов. Номенклатура однородных групп строительных ресурсов, входящих в однородные группы строительных ресурсов, определяется по перечню строительных ресурсов, учтенных классификатором строительных ресурсов, формируемым Минстроем России в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов», и учтенных при формировании сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, на материальные ресурсы и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен; 

2) индексы изменения сметных цен на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом по соответствующим типам автотранспортных средств;

3) индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости оборудования;

4) индексы изменения сметной стоимости, рассчитываемые для применения к сметной стоимости отдельных видов прочих работ и затрат, обеспечивающих процессы строительства, не относимых на стоимость строительно-монтажных работ, оборудования, мебели и инвентаря.

2.8.1.3. В локальных сметных расчетах выводить итоги по разделам, с начислением накладных расходов и сметной прибыли.

2.8.1.4. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты с обязательным обоснованием.

2.8.1.5. В сметную документацию включить прочие затраты по исходным данным для составления смет и ПОС, выданным Заказчиком;

2.8.1.6. При необходимости демонтажа существующих строительных конструкций, перекладки инженерных сетей и т.п. в сметной документации предусмотреть затраты на данные виды работ;

2.8.1.8. Подготовить конъюнктурный анализ в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении № 1 к Методике 421/пр.

Данный конъюнктурный анализ сформировать на дату предоставления документов для проведения негосударственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости и согласовать с Заказчиком;

2.8.1.9. Программное обеспечение согласовать с Заказчиком.

	2.9. Требования о выполнении мероприятий по обеспечению объекта беспрепятственным доступом для маломобильных групп населения
	Не требуется.

	3. Дополнительные требования

	3.1. Требования к проектным решениям по декоративному оформлению здания и выполнению интерьеров помещений


	Не требуется.

	3.2. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах.
	Не требуется.

	3.3. Необходимость выполнения научно-исследовательских работ
	Не требуется

	3.4. Необходимость проведения обследования существующих зданий и сооружений
	Не требуется

	3.5. Необходимость выполнения обмерных работ
	Требуется (при необходимости)

	3.6. Необходимость обследования существующих зеленых насаждений 
	Не требуется

	3.7. Выполнение демонстрационных материалов
	Не требуется

	3.8. Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Не требуется. (Согласно пункту 14 статьи 48 «Архитектурно-строительное проектирование» и статьи 48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты» Градостроительного кодекса РФ).

	3.9. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	В проектной документации предусмотреть решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок при проведении Мониторинга состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.

	3.10. Требования к оформлению и сдаче проектной документации
	3.10.1. Технический отчет (Заключение) по результатам обследования, проектная и рабочая документация, включая сметную документацию на бумажном носителе – 4 экз., на электронном носителе - в 1 экз. (электронная версия: в форматах DWG (AutoCAD), PDF, Excel, Word, сметная документация в разработанной программе, XML, Excel, PDF с электронными подписями ответственных лиц). 

3.10.2. Проектную и рабочую документацию, включая сметную документацию представить на следующих носителях:

- на бумажном носителе в 4 экземплярах;

- на электронном носителе (USB-флеш-накопитель) в 1 экз. (электронная версия: в форматах DWG (AutoCAD), PDF, Excel, Word, сметная документация в разработанной программе, XML, Excel, PDF с электронными подписями ответственных лиц).

3.10.3. Положительное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства предоставить:

- на бумажном носителе в 1 экз.;

- на электронном носителе (USB-флеш-накопитель) – 1 экз. (электронная версия: в формат PDF и других).

3.10.4. На электронных носителях указать наименование объекта, вид документации, отчетов и т.д., шифр и год разработки документации, наименование Заказчика и Подрядчика (проектная организация).

3.10.5. Письма и чертежи со штампами инженерных служб о согласовании предпроектной документации (Оценка воздействия на окружающую среду) и проекта рекультивации представить на бумажном носителе (Оригиналы) в 1 экз., на USB-флеш-накопителе – 1 экз. (электронная версия: в формате PDF).

3.10.6. Заверить подписи ответственных лиц на титульных листах печатью организации, выполнившей проектную и рабочую документации.

	3.11. Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз
	3.11.1. Провести государственную экспертизу проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (пункт 27(4) положения Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (в действующей редакции)).

3.11.2. Подрядчик (проектная организация) по поручению Заказчика, предоставляет в экспертный орган согласованную Заказчиком проектную документацию для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и ведет работу по снятию замечаний экспертного органа.

3.11.3. Подрядчик (проектная организация) предоставляет информацию о ходе рассмотрения и согласования проектной документации Заказчику с приложением писем экспертного органа.

3.11.4. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, Подрядчик (проектная организация) устраняет замечания экспертного органа за свой счёт и получает положительное заключение.

3.11.5. После устранения обнаруженных недостатков или ошибок проектная организация предоставляет заказчику комплектные экземпляры документации, откорректированные с учетом замечаний по экспертным заключениям, в согласованные с заказчиком сроки.

	3.12. Необходимость проведения авторского надзора
	В целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительным работам на объекте, необходимо предусмотреть осуществление авторского надзора, согласно СП 246.1325800.2023 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Авторский надзор выполняется проектной организацией по отдельному договору.

	3.13. Особые условия
	Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает:

- проведение необходимых вскрытий и заделок конструкций, нарушенных при обследовании, а также при проведении шурфования;

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

	3.14. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	Разработать раздел в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

	3.15. Необходимость проведения согласований на этапе выполнения работ
	До начала разработки проектной и рабочей документации Подрядчик (проектная организация) согласовывает пред проектные решения, а именно:

3.15.1. Карточки технических решений на все материалы и оборудование согласовать с Заказчиком.

Подрядчик (проектная организация) согласовывает разделы проектной и рабочей документации, а именно:

3.15.2. Раздел «Архитектурные решения» - цветовые решения кровли согласовать с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска департамента строительства администрации города Нижневартовска.

3.15.3. Проектную и рабочую документацию, включая сметную согласовать с Заказчиком;

3.15.4. Провести все вышеуказанные согласования документации до передачи проектной документации заказчику. Подрядчик предоставляет по замечаниям эксплуатирующих организаций рабочую документацию в объеме, необходимом для согласования;

3.15.8. Подрядчик самостоятельно согласовывает проектную документацию со всеми заинтересованными организациями.
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