Ценовой запрос в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 24/2026-ЭМ-СМП
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД)
	Выполнение работ по ремонту крылец МКД по адресу: ул. Ленинградское шоссе, дом 24

	(предмет договора)

	Основные характеристики предмета закупки:
	Описание предмета закупки:
	Выполнение работ по ремонту крылец МКД по адресу: ул. Ленинградское шоссе, дом 24

	
	Дата начала выполнения работ: 
	с даты заключения Договора

	
	Срок выполнения работ: 
	45 дней

	
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
	ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

	
	Начальная (максимальная) цена договора определена Заказчиком посредством применения проектно-сметного метода. Расчет затрат представлен в виде локальных смет
Сметная документация разработана по Территориальным единичным расценкам для Ленинградской области (ТСНБ ЛО в ценах текущего года).
Использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не применялось по причине отказа подрядчиков, обладающих опытом выполнения соответствующих работ, от предоставления ценовой информации (подготовки сметных расчетов) на безвозмездной основе.

	Расчёт НМЦД
	№ п/п
	Наименование товара, работы услуги
	Единица измерения
	Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги)
	Цена единицы товара (работы, услуги)
	Начальная (максимальная) цена договора

	
	1
	Выполнение работ по ремонту крылец МКД по адресу: ул. Ленинградское шоссе, дом 24
	усл. ед.
	2
	125 121,41
575 986,60
	701 108,01

	Расчет НМЦД: См. приложение №1 к обоснованию НМЦД

	Изучив информацию о заключенных договорах по аналогичному предмету закупок на официальном сайте zakupki.gov.ru и исследовав рынок идентичных работ посредством сети «Интернет», сделан вывод о невозможности применения других способов обоснования начальной максимальной цены договора, кроме проектно-сметного, поэтому цена договора сформирована на основании сметного расчета. Локальные сметы прилагаются.

701 108,01 (Семьсот одна тысяча сто восемь рублей) 01 копейка, в т.ч. НДС 22% 
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	Образец  №4

	
	УТВЕРЖДАЮ:
	Главный инженер

	
	
	МУП "ЖКС г. Коммунар"

	
	

	
	
	М.Н. Быков

	
	"_____" ______________ 2026 г.

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	Ремонт крыльца у входа с обратной стороны МКД по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Коммунар,
ул. Ленинградское шоссе, д.24.

	Основание:
	ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2014г.)

	Сметная стоимость
	575986,60
	 руб.

	Средства на оплату труда
	154690
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	782
	 чел. час.

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Демонтажные работы

	1
	ТЕРр-69-19-007
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 400
	11,2
	6605,94
	698,43
	73986,53
	66164,11
	7822,42
	11,7
	131,06

	
	
	
	м3 бетона
	5907,51
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР-01-02-057-02
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	0,2224
	81774,83
	
	18186,72
	18186,72
	
	177,1
	39,39

	
	
	
	100м3 грунта
	81774,83
	
	
	
	
	
	

	Итого: Демонтажные работы
	92173,25
	84350,83
	7822,42
	
	170,45

	
	0
	
	0

	

	
	Прямые затраты
	
	92173,25
	

	
	Накладные расходы
	
	64702,45
	

	
	Сметная прибыль
	
	40038,48
	

	
	Всего по разделу
	
	196914,18
	

	Монтажные работы

	3
	ТЕР-08-01-002-02
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	11,12
	3976,46
	772,36
	44218,24
	14831,86
	8588,64
	2,76
	30,69

	
	
	
	м3 основания
	1333,8
	393,37
	
	
	4374,27
	0,68
	7,51

	4
	ТЕР-08-01-002-01
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	11,12
	3032,42
	463,55
	33720,51
	14213,03
	5154,68
	2,65
	29,41

	
	
	
	м3 основания
	1278,15
	215,03
	
	
	2391,13
	0,36
	4,03

	5
	ТЕР-06-01-005-02
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство бетонной плиты у парадной объемом до 25 м3
	0,112
	629931,39
	26967,86
	70552,32
	16633,48
	3020,4
	296,76
	33,24

	
	
	
	100м3 бетона и железобет
	148513,19
	15107,67
	
	
	1692,06
	19,8
	2,22

	6
	ТЕР-06-01-001-05
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство бетонных ступеней и крыдьца объемом до 3 м3
	0,0206
	1395014,01
	73409,67
	28737,29
	9398,62
	1512,24
	903,76
	18,62

	
	
	
	100м3 бетона, бутобетона
	456243,84
	29901,74
	
	
	615,98
	39,13
	0,81

	7
	400003
	Перевозка грузов 
	3
	2288,14
	2288,14
	6864,42
	
	6864,42
	
	

	
	
	
	МАШ/Ч
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Монтажные работы
	184092,78
	55076,99
	25140,38
	
	111,96

	
	9073,44
	
	14,56

	

	
	Прямые затраты
	
	184092,78
	

	
	Накладные расходы
	
	56637,34
	

	
	Сметная прибыль
	
	34475,86
	

	
	Всего по разделу
	
	275205,98
	

	Итого по смете:
	276266,03
	139427,82
	32962,8
	
	282,41

	
	9073,44
	
	14,56

	

	
	Прямые затраты
	
	276266,03
	

	
	Материальные затраты
	
	103875,41
	

	
	  Материалы учтенные расценками
	
	103875,41
	

	
	Основная зарплата
	
	139427,82
	

	
	Эксплуатация машин
	
	32962,80
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	9073,44
	

	
	Накладные расходы
	
	121339,79
	

	
	Сметная прибыль
	
	74514,34
	

	
	Итого СМР в текущих ценах (без оборуд.)
	
	472120,16
	

	
	Итого
	
	472120,16
	

	
	Итого СМР
	
	472120     
	

	
	Итого без НДС
	
	472120,16
	

	
	НДС
	22 %
	103866,44
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	575986,60
	

	

	Составил:
	Инженер ПТО
	
	
	С.Н. Ткаченко

	

	Проверил:
	Начальник ПТО
	
	
	Н.С. Гончарова





	Система выпуска сметной документации А0 v. 2.10.2.5 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	
	УТВЕРЖДАЮ:
	Главный инженер

	
	
	МУП "ЖКС г. Коммунар"

	
	

	
	
	М.Н. Быков

	
	"_____" ______________ 2026 г.

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	Ремонт крыльца у центрального входа МКД по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Коммунар,
ул. Ленинградское шоссе, д.24.

	Основание:
	ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2014г.)

	Сметная стоимость
	125121,41
	 руб.

	Средства на оплату труда
	26729
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	141
	 чел. час.

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Бетонные и железобетонные конструкции

	1
	ТЕР-09-07-010-1пр
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25  МДС 81-36.2004 п3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0
	Демонтаж металлического уголка (40х40х2 мм)
	0,093
	56986,68
	2558,84
	5299,76
	5061,79
	237,97
	94,19
	8,76

	
	
	
	т
	54427,84
	207,61
	
	
	19,31
	0,27
	0,03

	2
	ТЕРр-61-28-001
	Установка арматурной сетки 100х100 мм
	0,1792
	92791,31
	171,63
	16628,2
	6751,93
	30,76
	81,6
	14,62

	
	
	
	100м2 поверхности
	37678,17
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР-06-01-012-01
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	0,0856
	71536,47
	1023,65
	6123,52
	4725,5
	87,62
	110,31
	9,44

	
	
	
	100м2 площади горизонтал
	55204,45
	259,52
	
	
	22,21
	0,43
	0,04

	4
	ТЕР-11-01-011-03
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	0,1792
	34406,92
	1402,68
	6165,72
	3868,08
	251,36
	46,75
	8,38

	
	
	
	100м2 стяжки
	21585,24
	1215,63
	
	
	217,84
	1,59
	0,28

	5
	ТЕР-11-01-011-04
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	0,1792
	33583,01
	2629,13
	6018,08
	476,1
	471,14
	5,75
	1,03

	
	
	
	100м2 стяжки
	2656,82
	2009,79
	
	
	360,15
	2,63
	0,47

	6
	ТЕР-09-07-010-1пр
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Изготовление и установка металлического каркаса (уголок 40х40х2 мм)
	0,093
	196294,42
	1827,74
	18255,38
	3615,56
	169,98
	67,28
	6,26

	
	
	
	т
	38877,03
	148,29
	
	
	13,79
	0,19
	0,02

	7
	ТЕРр-51-06-1 при-м.
	Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	0,0123
	98075,13
	62160,27
	1206,32
	441,75
	764,57
	83
	1,02

	
	
	
	100М3
	35914,86
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Перевозка грузов 
	2
	2288,14
	2288,14
	4576,28
	
	4576,28
	
	

	
	
	
	МАШ/Ч
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:  Бетонные и железобетонные конструкции
	64273,26
	24940,71
	6589,68
	
	49,51

	
	633,3
	
	0,83

	

	
	Прямые затраты
	
	64273,26
	

	
	Накладные расходы
	
	22656,22
	

	
	Сметная прибыль
	
	15629,05
	

	
	Всего по разделу
	
	102558,53
	

	Итого по смете:
	64273,26
	24940,71
	6589,68
	
	49,51

	
	633,3
	
	0,83

	

	
	Прямые затраты
	
	64273,26
	

	
	Материальные затраты
	
	32742,87
	

	
	  Материалы учтенные расценками
	
	32742,87
	

	
	Основная зарплата
	
	24940,71
	

	
	Эксплуатация машин
	
	6589,68
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	633,30
	

	
	Накладные расходы
	
	22656,22
	

	
	Сметная прибыль
	
	15629,05
	

	
	Итого СМР в текущих ценах (без оборуд.)
	
	102558,53
	

	
	Итого
	
	102558,53
	

	
	Итого СМР
	
	102559     
	

	
	Итого без НДС
	
	102558,53
	

	
	НДС
	22 %
	22562,88
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	125121,41
	

	

	Составил:
	Инженер ПТО
	
	
	С.Н. Ткаченко

	

	Проверил:
	Начальник ПТО
	
	
	Н.С. Гончарова
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