Ценовой запрос в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 24/2026-ЭМ-СМП
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА/РАБОТЫ/УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (НМЦД)

	Выполнение работ по ремонту отмостки и входа в подвал между 6 и 7 подъездами в МКД по адресу: г. Коммунар, ул. Гатчинская, дом 14.

	(предмет договора)

	Основные характеристики предмета закупки:
	Описание предмета закупки:
	Выполнение работ по ремонту отмостки и входа в подвал между 6 и 7 подъездами в МКД по адресу: г. Коммунар, ул. Гатчинская, дом 14.

	
	Дата начала выполнения работ: 
	с даты заключения Договора

	
	Срок выполнения работ: 
	45 дней

	
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
	ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

	
	Начальная (максимальная) цена договора определена Заказчиком посредством применения проектно-сметного метода. Расчет затрат представлен в виде локальных смет
Сметная документация разработана по Территориальным единичным расценкам для Ленинградской области (ТСНБ ЛО в ценах текущего года).
Использование метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не применялось по причине отказа подрядчиков, обладающих опытом выполнения соответствующих работ, от предоставления ценовой информации (подготовки сметных расчетов) на безвозмездной основе.

	Расчёт НМЦД
	№ п/п
	Наименование товара, работы услуги
	Единица измерения
	Количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги)
	Цена единицы товара (работы, услуги)
	Начальная (максимальная) цена договора

	
	1
	Выполнение работ по ремонту отмостки и входа в подвал между 6 и 7 подъездами в МКД по адресу: г. Коммунар, ул. Гатчинская, дом 14.
	усл. ед.
	1
	249 245,35
	249 245,35

	Расчет НМЦД: См. приложение №1 к обоснованию НМЦД

	Изучив информацию о заключенных договорах по аналогичному предмету закупок на официальном сайте zakupki.gov.ru и исследовав рынок идентичных работ посредством сети «Интернет», сделан вывод о невозможности применения других способов обоснования начальной максимальной цены договора, кроме проектно-сметного, поэтому цена договора сформирована на основании сметного расчета. Локальные сметы прилагаются.

249 245.35 (Двести сорок девять тысяч двести сорок пять рублей) 35 копеек, в т.ч. НДС 22%
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	СОГЛАСОВАНО:
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	Главный инженер

	
	
	
	МУП "ЖКС г Коммунар "

	

	
	
	
	М.Н. Быков

	"_____" ______________ 2026 г.
	"_____" ______________ 2026 г.

	
	

	Ремонт отмостки и входа в подвал между 6 и 7 подъездами в МКД по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский р-он, г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.24

	Основание:
	ТСНБ-ЛО-2001 (редакция 2014г.)

	Сметная стоимость
	249245,35
	 руб.

	Средства на оплату труда
	58847
	 руб.

	Нормативная трудоемкость
	322
	 чел. час.

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отмостка

	1
	ТЕРр-69-19-003
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки 200
	0,55
	14862,71
	1535,2
	8174,49
	7330,13
	844,36
	26,4
	14,52

	
	
	
	м3 бетона
	13327,51
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР-01-02-057-02
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	0,0254
	81774,83
	
	2077,08
	2077,08
	
	177,1
	4,5

	
	
	
	100м3 грунта
	81774,83
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР-08-01-002-02
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1,268
	3976,46
	772,36
	5042,15
	1691,26
	979,35
	2,76
	3,5

	
	
	
	м3 основания
	1333,8
	393,12
	
	
	498,48
	0,68
	0,86

	4
	ТЕР-08-01-002-01
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1,268
	3032,42
	463,55
	3845,11
	1620,69
	587,78
	2,65
	3,35

	
	
	
	м3 основания
	1278,15
	215,03
	
	
	272,66
	0,36
	0,46

	5
	ТЕРр-61-28-001
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	0,317
	92791,31
	171,63
	29414,85
	11943,98
	54,41
	81,6
	25,87

	
	
	
	100м2 поверхности
	37678,17
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР-11-01-011-03
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	0,317
	34406,92
	1402,68
	10906,99
	6842,52
	444,65
	46,75
	14,82

	
	
	
	100м2 стяжки
	21585,24
	1215,63
	
	
	385,35
	1,59
	0,5

	7
	ТЕР-11-01-011-04
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	0,317
	87315,83
	6835,74
	27679,12
	2189,75
	2166,93
	14,95
	4,74

	
	
	
	100м2 стяжки
	6907,74
	5225,45
	
	
	1656,47
	6,83
	2,16

	8
	ТЕРр-51-06-001
	Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	0,03
	98075,13
	62160,27
	2942,25
	1077,45
	1864,8
	83
	2,49

	
	
	
	100М3
	35914,86
	
	
	
	
	
	

	9
	400003
	Перевозка грузов 
	2
	2288,14
	2288,14
	4576,28
	
	4576,28
	
	

	
	
	
	МАШ/Ч
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Отмостка
	94658,32
	34772,86
	11518,56
	
	73,79

	
	2812,96
	
	3,98

	
	Прямые затраты
	
	94658,32
	

	
	Накладные расходы
	
	34199,08
	

	
	Сметная прибыль
	
	20752,63
	

	
	Всего по разделу
	
	149610,03
	

	Вход в подвал

	10
	ТЕР-08-02-001-9пр
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25  МДС 81-36.2004 п3.3.1А Козп=0,8 Кэм=0,8 Кмат=0
	Демонтаж блоков из кирпича (спуск в подвал)
	1,2
	3862,74
	657,89
	4635,29
	3845,82
	789,47
	6,51
	7,82

	
	
	
	м3 кладки
	3204,85
	275,67
	
	
	330,8
	0,36
	0,43

	11
	ТЕР-01-02-057-02
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	0,012
	81774,83
	
	981,3
	981,3
	
	177,1
	2,13

	
	
	
	100м3 грунта
	81774,83
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР-08-01-002-02
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	0,6
	3976,46
	772,36
	2385,88
	800,28
	463,42
	2,76
	1,66

	
	
	
	м3 основания
	1333,8
	393,37
	
	
	236,02
	0,68
	0,41

	13
	ТЕР-08-01-002-01
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	0,6
	3032,42
	463,55
	1819,45
	766,89
	278,13
	2,65
	1,59

	
	
	
	м3 основания
	1278,15
	215,03
	
	
	129,02
	0,36
	0,22

	14
	ТЕР-06-01-001-02
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения 
	0,0055
	969432,22
	66344,87
	5331,88
	1709,87
	364,9
	615,83
	3,39

	
	
	
	100м3 бетона, бутобетона
	310885,51
	27206,28
	
	
	149,63
	35,61
	0,2

	15
	ТЕР-15-02-001-01
МС 421пр Метод.п.58 Козп=1.15; Кэм=1.25
	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	0,2
	55988,43
	1898,28
	11197,69
	9283,44
	379,66
	81,51
	16,3

	
	
	
	100м2 оштукатуриваемой п
	46417,19
	1759,64
	
	
	351,93
	3,48
	0,7

	Итого: Вход в подвал
	26351,49
	17387,6
	2275,58
	
	32,87

	
	1197,4
	
	1,95

	
	Прямые затраты
	
	26351,49
	

	
	Накладные расходы
	
	18276,69
	

	
	Сметная прибыль
	
	10061,26
	

	
	Всего по разделу
	
	54689,44
	

	Итого по смете:
	121009,81
	52160,46
	13794,14
	
	106,66

	
	4010,36
	
	5,93

	
	Прямые затраты
	
	121009,81
	

	
	Материальные затраты
	
	55055,21
	

	
	Материалы учтенные расценками
	
	55055,21
	

	
	Основная зарплата
	
	52160,46
	

	
	Эксплуатация машин
	
	13794,14
	

	
	в тч ЗП машинистов
	
	4010,36
	

	
	Накладные расходы
	
	52475,77
	

	
	Сметная прибыль
	
	30813,89
	

	
	Итого СМР в текущих ценах (без оборуд.)
	
	204299,47
	

	
	Итого
	
	204299,47
	

	
	Итого СМР
	
	204299     
	

	
	Итого без НДС
	
	204299,47
	

	
	НДС
	22 %
	44945,88
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	249245,35
	

	

	Составил:
	Инженер ПТО
	
	
	С.Н. Ткаченко

	

	Проверил:
	Начальник ПТО
	
	
	Н.С. Гончарова
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