
Обоснование начальной максимальной цены договора 
Расчетно-сметным методом 

Наименование объекта: Модернизация теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на 

ППУ - скорлупы магистральной тепловой сети на участке от TKl 14 до TKl 17. 

Характеристика и 
Расчет стоимости 

основной показатель 
№ раздела, таблицы, пункта, сборника 

Стоимость 
№ 

(F) предприятия, Сп, 
пп. цен на проектные работы Сп = (А+В х F) х К1 х К2 х 

тыс. руб. здания, сооружения 
К3 х К4 хК5 

или вида работ 

1 2 3 4 5 

1 Линейные сооружения Приказ №847/пр от 28.11.2023 г., (282,6+2,927 х 300) х 1, 15 х 398,56 

сети теплоснабжения «Нормативные затраты на работы по 0,86 х 1,24 х 0,4 х 0,7 

в ППУ ИЗОЛЯЦИИ в подготовке проектной документации для 

непроходном канале, строительства, реконструкции сетей 

диаметром от �50 до инженерно-технического обеспечения и 

500 мм включительно, объектов инфраструктуры», гл. III, п. 44, 

протяженностью в т. 3.6, п. 3: 

двухтрубном А=282,6 тыс. руб; 

исчислении 300 м В=2,927 тыс. руб; 

F=300 м;

Kl=l,15 -районный коэффициент; 

К2=0,005+0,03+0, 755+0,07=0,86 - объём 

работ для стадии «П», приложение, т.5, 

п. 1 (разделы ПЗ, ППО, ТКР, ПОС); 

К3= 1,24 - коэффициент индексации; 

К4=0,4 - коэффициент стадийности; 

К5=0, 7 - коэффициент на модернизацию. 

Итого: 398,56 

Итого по смете включая все налоги и сборы: 398 560 (триста девяносто восемь тысяч пятьсот 

шестьдесят) рубля 00 копеек. 

Генеральный директор С. М. Овчинников 


