
Техн​⁠​​​​‌‍‌‍⁠‌﻿⁠‌‌⁠﻿﻿﻿﻿​​‌​﻿⁠﻿﻿⁠⁠﻿‌﻿‍‌﻿﻿‌‌﻿﻿‌​ическое задание
на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок)
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

ОКПД2: 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации.
Предмет закупки: выполнение монтажа автоматической установкой пожаротушения в помещении № 49 «Цех монтажа и бензопромывочная» здания авиационно-технической базы объекта Заказчика(далее – Работы), расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3(далее – Объект).
Место выполнения работ: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3.
Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с 3 августа 2026
Срок окончания работ: не позднее 30 сентября 2026 года.
Основные технические требования:
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Наименование работ.
	выполнение монтажа автоматической установкой пожаротушения в помещении № 49 «Цех монтажа и бензопромывочная» здания авиационно-технической базы объекта Акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3

	2.
	Цели выполнения работ.
	Целью выполнения монтажа автоматической установкой пожаротушения в помещении № 49 «Цех монтажа и бензопромывочная» здания авиационно-технической базы объекта Акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие», является соблюдение правил пожарной безопасности.

	3.
	Состав работ.
	Все работы выполняются в соответствии с утвержденной рабочей документацией. Конкретный перечень, объемы и методы выполнения работ определяются на основании проектных решений.

	4.
	Основание для выполнения работ.
	Проектная(рабочая) документация: Помещение №33 «Расходная кладовая ГСМ», помещение №36 «Ацетиленовая», помещение №43-44 «Цех ТО Ми-8 и навеса», помещение №49 «Цех монтажа и бензопромывочная», расположенных в здании авиационно-технической базы Акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие» ШИФР: 04-2025.ПТ

	5.
	Описание объекта.
	• Объект: производственное помещение, включающие в себя:
- Входная группа 1. Основная дверь из металла со встроенной противопожарной дверью, в одной из створок ворот. Технические средства контроля доступа (СКУД) отсутствуют.
- Входная группа 2. Дверь с улицы из металла со встроенной дверью. Технические средства контроля доступа (СКУД) отсутствуют.
• Общая площадь: 49,58 м.кв.
• Высота помещений
- переменная 3,35 метров.
• Потолки (межэтажные перекрытия):
- Фальшпотолки или иные строительные конструкции, препятствующие доступу к потолочным перекрытиям, отсутствуют.
• Конструктивный тип здания: перекрытия железобетонные. Внешние стены и перегородки блочные.
• Назначение: авиационно техническая база.
• Класс по функциональной пожарной опасности Ф5.1 –  «производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские, крематории».
• По взрывопожарной и пожарной опасности помещения в целом относятся к категории «В3».
• Класс возможного пожара в помещениях объекта:
Класс «А» - пожары твёрдых веществ и материалов (древесина, бумага, текстиль, пластмасса и т.п.).
Класс «В» - пожары горючих жидкостей и плавящихся твёрдых веществ и материалов (бензин, дизтопливо, нефть, ацетон и др.).
• Максимальная температура воздуха в помещениях не более 290 С.
• Относительная влажность – не более 80%. Источники или технические установки повышенного выделения влаги отсутствуют.
• Вентиляция на объекте естественного побуждения. Скорость воздушных потоков не превышает 1 м/с.
• Объект рассчитан на одновременное пребывание менее 50-ти человек.
График выполнения работ в приложении №1 к техническому заданию

	6.
	Работы по монтажу системы АСПТ
	Состав и необходимый набор конструктивных и технических решений системы АСПТ должен соответствовать разработанной рабочему проекту ( ШИФР: 04-2025.ПТ ) «Оснащение объекта инженерно-технической системой автоматического порошкового пожаротушения» и действующей на территории РФ нормативной базе по монтажу и наладке систем пожарной безопасности.

	7.
	Состав работ по монтажу системы АСПТ
	Выполнение комплекса монтажных работ по оснащению объекта системой АСПТ в соответствии с разработанной для этого объекта рабочей и сметной документации, а также требованиями настоящего Технического задания:
- закупка оборудования и материалов согласно составленной сметы;
- монтажные работы;
- пусконаладочные работы;
- подготовка и передача исполнительной документации;
Закупка оборудования и материалов.
Закупка осуществляется на основании спецификации согласованной рабочей документации и сметы.

Монтажные работы.
Согласно проектной документации «Оснащение объекта инженерно-технической системой автоматического порошкового пожаротушения». Монтаж оборудования включает в себя работы по установке оборудование с возможностью просмотра отдельных зон (разделов) и элементов системы с отображением на символьном индикаторе режимов «Тревога», «Пожар», «Пуск», «Останов», «Неисправность», «Отключен». Интерфейс работы оборудования RS-485. Работа с адресными извещателями. Программирование должно включать в себя адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, доступа к управлению, времени звучания звуковой сигнализации, контроля питания; Автоматическое управление средствами светового и звукового оповещения, выходами передачи сигналов «Тревога», «Пожар», «Пуск» и «Неисправность» с помощью контрольно-пусковых и сигнально-пусковых блоков, приёмно-контрольных блоков, управление режимами работы пожарной сигнализации: постановка на охрану, снятие с охраны, сброс тревог, отключение извещателей и исполнительных устройств. 
Приемно-контрольный прибор должен обеспечивать функции принудительного запуска и перевода в ручной режим управления с обязательной защитой от ложных срабатываний. Для кнопок управления предусматриваются защитные крышки и двухступенчатая активация. Исполнительные устройства оснащаются защитой от ложного срабатывания на механических запорных элементах.

Пуско-наладочные работы.
Пусконаладочные работы состоят из:
наладки, настройки работы системы АСПТ
При проведении пусконаладочных работ в обязательном порядке утвердить с руководителем организации круг лиц по уровням доступа:
Уровень доступа 1 – для дежурного персонала ответственных за общий контроль
состояния пожарной безопасности, в чьи обязанности входит контроль и реагирование на предупреждение о неисправности или пожаре.
На уровне доступа 1 пользователю доступны следующие функции:
- контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы приемно-контрольного прибора, просмотр
всех актуальных на текущий момент времени сообщений, без доступа к архиву событий;
- тестирование оптической индикации, буквенно-цифровой дисплей (далее - БЦД) и встроенной звуковой сигнализации;
- отключение звука встроенного звукового сигнализатора.
Для данного уровня доступа авторизация не требуется – функции доступны любому
пользователю, имеющему физический доступ к прибору.
Уровень доступа 2 – для специалистов, ответственных за эксплуатацию технических
средств пожарной автоматики и предназначен для принятия мер по поступившим событиям. На уровне доступа 2 возможно выполнение следующих функций:
- выполнение функций, доступных на уровне доступа 1;
- сброс и/или переключение между отдельными состояниями и режимами работы приемно-контрольного прибора;
- пуск (активация) и останов (деактивация) исполнительных устройств;
- временное отключение и включение отдельных линий связи и устройств;
- просмотр сообщений и событий в архиве.
Уровень доступа 3 – для технических специалистов, осуществляющих конфигурирование прибора, сопровождение в период эксплуатации, а также контроль и техническое обслуживание прибора. На уровне доступа 3 возможно выполнение следующих
функций:
- осуществление функций, доступных на уровнях доступа 1 и 2;
- считывание параметров прибора;
- изменение параметров прибора.
Уровень доступа 4 – для сервисных специалистов, предназначен для сервисного
обслуживания, авторизованного производителем. На уровне доступа 4 возможно выполнение следующих функций:
- осуществление функций, доступных на уровнях доступа 1, 2 и 3;
- обновление или изменение программного обеспечения прибора;
- ремонт, не требующий возврата прибора на завод изготовителя

Подготовка и передача документации.

Исполнительная документация на объект (два бумажных экземпляра) передается Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ.

Состав исполнительной документации на объект, предъявляемой при сдаче монтажных и пусконаладочных работ:
1. Комплект рабочих чертежей с обоснованием принятого решения;
2. Документация обследования;
3. Документация освидетельствования скрытых работ;
4. Документация о проведении входного контроля;
5. Документация работ по монтажу оборудования;
6. Документация по окончанию пусконаладочных работ;
7. Документация о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию; 
8. Ведомость смонтированного оборудования;
9. Техническая документация предприятий-изготовителей;
10. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

	8.
	Особенности выполнения работ.
	Работы выполняются в условиях действующего рабочего процесса.
Режим выполнения работ: понедельник – пятницу с 08-00 ч. до 16-45 ч. Выполнение работ вне указанного режима, а также в праздничные дни возможно только по согласованию с Заказчиком.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для работников и посетителей Заказчика.
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутриобьектового - пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, соблюдение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. 
В процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для обеспечения нормальных условий эксплуатации. 

	9.
	Требования к подрядчику.
	1. У исполнителя должна быть действующая «Лицензия МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».
1. Сотрудники исполнителя должны иметь действующие удостоверения о допуске к работам на высоте и удостоверения по группе электробезопасности не ниже III.
1. Инструмент для выполнения работ и средства подъема на высоту должны быть испытаны и иметь соответствующие сертификаты.

	10.
	Охрана труда.
	При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями по охране труда, изложенными в следующих нормативных документах:
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»;
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

	11.
	Монтажные работы.
	Основными документами, регламентирующим качество и правила производства работ являются:
1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69 «О пожарной безопасности»;
2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
5. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1, 2, 3);
7. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173;
8. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
9. Приказ МЧС России от 6 апреля 2021 г. N 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
10. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;
11. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
12. ГОСТ Р 59636-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"»;
13. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое (утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»);
14. ГОСТ Р 21.101-2026 («Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
15. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».
18.  Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.
Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению для выполнения условий настоящего договора.
В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. 

	12.
	Противопожарные мероприятия.
	Обеспечить пожарную безопасность при проведении монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии Правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

	13.
	Порядок передачи исполнительной документации.
	Исполнительная документация передается вместе с Актом о приемке выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе (CD/DVD или флэш накопителе) в формате PDF.

	14.
	Гарантийные обязательства.
	Гарантийный срок на результат Работ устанавливается продолжительностью 36 месяца с даты подписания Актов о приемке выполненных работ.
Гарантийный срок на эксплуатацию Оборудования (без инцидентов по отказу оборудования) устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания Актов о приемке выполненных работ, если иной, более длительный срок не предусмотрен производителем оборудования.


Состав оборудования системы модульного автоматического пожаротушения:
Состав оборудования, его тактико-технические характеристики и функциональное назначение определены рабочей документацией (ШИФР: Проект 04-2025.ПТ). Применение оборудования, эквивалентного указанному в рабочей документации, при условии полного соответствия или улучшения всех требований и функционального назначения, предъявляемого рабочей документацией.
Результат выполненных работ.
Выполнена закупка оборудования, в соответствии с согласованной рабочей документацией (заключая договор, Подрядчик в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика, что подлежащее передаче Заказчику оборудование не обременено правами третьих лиц; не является предметом залога, спора, не состоит под арестом или запрещением; не является контрафактным, заключение или исполнение настоящего договора не нарушает прав третьих лиц в отношении любых объектов интеллектуальной собственности; не имеет скрытых недостатков, а также скрытых (недокументированных) функциональных возможностей, способных причинить убытки Заказчику; 
Выполнен монтаж оборудования на объекте Акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3.
Выполнено подключение оборудования к сетям электропитания;
Выполнены пуско-наладочные работы;
Изготовлена и передана Заказчику исполнительная документация. 

Приложение N 1
к техническому заданию


ГРАФИК
выполнения работы график исполнения договора на выполнение работ по монтажу
систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Содержание и сроки завершения этапов выполнения работ:
	Номер этапа
	Содержание (вид) работ
	Максимальное время на выполнение этапа работ, в рабочих днях(не более)
	Начало этапа выполнения работ*
	Окончание этапа выполнения работ*

	Первый этап работ:

	1.
	1.1. Закупка оборудования согласно проектно сметной документации.
	35
	
	

	Второй этап работ:

	2.
	2.1. Монтаж кабельных изделий по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3
	3
	 
	 

	Третий этап работ:

	3.
	 3.1. Монтаж оборудования АСПТ по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3
	5
	 
	 

	Четвертый этап работ:

	4.
	5.1 Пусконаладочные работы по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3
	5
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