Техническое задание
[bookmark: _Hlk224641342]на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену 9-ти лифтов ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России.


ОКПД 2: 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

1. Общие положения.
1.1.	Работы должны быть выполнены качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил. Все работы должны быть выполнены своевременно, материалами исполнителя Договора в соответствии с законодательством РФ.
1.2.	Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.
1.3.	В цену работы должны быть включены все расходы Участника закупки по проведению работ, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При этом цена может быть уменьшена по соглашению сторон без‌‍⁠‌‍﻿‍﻿‍⁠﻿﻿﻿​﻿⁠​​​⁠​‍‍‍﻿﻿​⁠﻿‌​⁠﻿﻿​​⁠‌​​​‌‍‍ изменения, предусмотренных Договором объёма работ и иных условий исполнения Договора.

2. Характеристики выполняемых работ, используемых товаров и материалов.

2.1. Описание выполняемых работ.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	Раздел 1. Краткие характеристики выполняемых работ, исходные данные

	1.1.
	Наименование объекта
	ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России по адресу: г. Москва, Новоспасский пер., дом 9., г. Москва, ул. Приорова, д. 10


	1.2
	Технико-экономические показатели
	- Здание с кадастровым номером: 77:09:0003020:1097, расположенное по адресу: ул. Приорова, д. 10, представляет собой 6-ти этажное здание в том числе подземных 2, Нежилое, Общая площадь – 12318,1 м2;
- Здание с кадастровым номером: 77:01:0006021:2066, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Новоспасский, д. 9, представляет собой 10-ти этажное здание, в том числе подземных 2, Нежилое, Общая площадь – 14139,4 м2

	1.3
	Краткое описание объекта
	ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России


	1.4
	Краткое описание выполняемых работ
	Выполнить инженерно-техническое обследование строительной части лифта (шахта, машинное помещение) в объёме, определённом разделом 2.1 настоящего Технического задания.
По результатам обследования, до начала разработки проектных решений, Подрядчик обязан представить Заказчику на согласование:
· акт технического обследования с ведомостью дефектов и повреждений;
· откорректированный (при необходимости) перечень проектных работ.
Дальнейшая разработка проектно-сметной документации осуществляется только после письменного согласования Заказчиком указанных документов. При этом общий объём и цена работ по Договору не увеличиваются.
Проект подготовить с учетом требований Заключения по результатам оценки соответствия лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» № 22/110099

	1.5
	Уровень ответственности здания
	Класс функциональной пожарной опасности здания:
Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций, здания медицинских организаций, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях.
 В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности здания 1 (повышенный)

	Раздел 2. Общие требования к выполняемым работам

	2.1
	Техническое обследование и обмерные работы
	Обмерные работы и техническое обследование объекта выполнить в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- СП 13-102-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
Состав работ:
- уточнение конструктивной схемы участка здания (в зоне обследования). - уточнение наличия помещений под приямками шахт лифтов;
- сплошное визуальное обследование конструкций шахт; 
- сплошное визуальное обследование балок для подвески оборудования в машинных помещениях. Уточнение необходимости монтажа дополнительных балок подвески; 
- выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией;
- установление аварийных участков (при их наличии);
- обследование люков и дверей в машинных помещениях. Уточнение конструкций люков: противопожарное исполнение (EI60), система противовесов (при наличии).

	2.2
	Разработка проектной документации 
	Работы выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

	2.2.1
	Архитектурно-строительные решения, Конструкции металлические.
	Двери входа в машинные помещения, люки (при наличии) и приямки лифтов, разработать в соответствии с действующими пожарными (EI60) и строительными нормами, а также ГОСТ 33984.1-2023 Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке
Предусмотреть ремонт полов, стен и потолков машинных помещений, шахт и приямков, а также подходов к машинным помещения и приямкам, лестниц, и стен холлов лифтов в районе шахтных дверей по всей высоте стены (при необходимости).
Проектом предусмотреть максимально возможное соответствие существующим интерьерным решениям кабин лифтов.

	Раздел 3. Требования к разделам проектной документации.

	3.1.  Инженерные сети и оборудование

	3.1.1
	Состав раздела, требования к разработке
	В ходе обследования определить возможное место подключения нового лифтового оборудования к сетям электроснабжения. 
Проект разработать в соответствии с требованиями ПУЭ. Подключение силового электрооборудования разработать в соответствии с требованиями ПУЭ.
Разработать трассу предполагаемого прохождения линий электропитания силового электрооборудования. Предусмотреть подключение контуров заземления машинных помещений и шахт лифтов к контуру заземления здания.
Предусмотреть установку светодиодных светильников в шахтах лифтов, в машинных помещениях и приямках, а также на подходах к ним.
Предусмотреть освещённость кабин и шахт лифтов, машинных помещений и приямков, а также подходов к ним в соответствии с установленными требованиями нормативных документов РФ.
Предусмотреть в машинных помещениях установку розеточной группы, помимо розеток, используемых для систем диспетчеризации и связи, розетки для электроинструмента.
Освещение шахты лифта, приямков, машинного помещения и подходов к ним выполнить с учётом требований ГОСТ 33984.1-2023 Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке
Всё освещение: кабины, шахты, машинные помещения, подходы к машинным помещениям осуществить через специальный щит с автоматическими выключателями, щиты запираются на ключ (комплект не менее 3 ключей).
Все светильники должны быть выполнены в защищённом корпусе.
Система управления – смешанная, административная, групповая, с установкой вызывных аппаратов на промежуточных этажах с кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» (при необходимости). 
Предусмотреть установку на всех этажных площадках вызывных аппаратов.
Предусмотреть в кабинах лифтов установку поручней для маломобильных групп населения
Предусмотреть на вызывных и приказных панелях лифтов установку на кнопках кода Брайля.
Предусмотреть звуковое оповещение о прибытии лифта на данный этаж.
Предусмотреть диспетчеризацию лифтов с выводом сигналов, включая сигнал о переходе лифтов в режим «пожарная опасность» и сигнал защиты от несанкционированного проникновения в шахты лифтов в помещение диспетчерской по лифтам, расположенной в главном корпусе.
Предусмотреть во всех лифтах установку системы защиты от несанкционированного проникновения в шахты лифтов.
Предусмотреть связь:
- между диспетчерской по лифтам и машинными помещениями лифтов, а также обратно;
- между диспетчерской по лифтам и кабинами лифтов (крышами кабин лифтов), а также обратно;
- между машинными помещениями и кабинами лифтов;
- между машинными помещениями и крышами кабин лифтов и обратно;
- между машинными помещениями и приямками, и обратно;
- между приямками лифтов и диспетчерской по лифтам.
Предусмотреть для шахт лифтов марку специального плоского подвесного кабеля (с указанием эквивалента) для обеспечения системы связи, диспетчеризации и видеонаблюдения (если его обязательная поставка не предусмотрена заводом-изготовителем).
Исключить прохождение через машинное помещение лифта и шахту лифта трасс системы водоснабжения и отопления с муфтами и кранами и иных коммуникаций.

	3.2.  Вертикальный транспорт

	3.2.1
	Состав раздела, требования к разработке
	При указании в проектной документации товарных знаков (конкретных марок, моделей) оборудования Подрядчик обязан выполнить требования статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44‑ФЗ, а именно:
а) дополнить указание каждого товарного знака словами «или эквивалент»;
б) для каждого такого оборудования привести в проектной документации параметры эквивалентности, позволяющие определить взаимозаменяемость товаров;
в) представить Заказчику сравнительную таблицу эквивалентных моделей не менее чем двух разных производителей, характеристики которых соответствуют установленным параметрам эквивалентности. Для каждой модели указываются:
· наименование производителя;
· наименование модели;
· технические характеристики, подтверждающие эквивалентность;
· прямая ссылка на страницу официального сайта производителя (или его уполномоченного представителя) с описанием данной модели;
· ориентировочная стоимость;
г) в случае если для иностранного товарного знака отсутствует эквивалентный российский товарный знак, Подрядчик указывает в документации фразу «информация об эквивалентном российском товарном знаке отсутствует» с соответствующим обоснованием.
Состав параметров эквивалентности подлежит согласованию с Заказчиком до включения соответствующего оборудования в проектную документацию.

	Раздел 4. Требования к согласованию

	4.1
	Требования по согласованию проектной документации


	1. Согласование принятых проектных решений, предусмотренного оборудования, материалов и перечня компенсирующих мероприятий с Заказчиком;
2. Подрядчик выполняет расчеты и получает все необходимые технические условия городских эксплуатирующих служб на присоединение дополнительных мощностей (кроме электроснабжения), в том числе временные технологические задания, рекомендации, разрешения и иные необходимые данные.


	Раздел 5. Требование к сметной документации

	5.1
	Требование к сметной документации
	Разработка сметной документации по разделам проектной документации, сводного сметного расчета стоимости капитального ремонта на основании дефектной ведомости. Сметную стоимость определить на основе федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2022) в редакции, действующей на момент разработки сметной документации. Сметную стоимость определить в уровне цен на момент составления сметы с применением индексов Минстроя. В сводный сметный расчёт (ССР) включить стоимость технологического оборудования. Сметную документацию разработать в сметной программе «Гранд Смета» или других сметных программных продуктов с приложением к пакету сметной документации АРПС-файлов локальных смет и .xlsx.  

	Раздел 6. Количество сдаваемой документации

	6.1
	Требования к количеству и оформлению проектной документации
	Подрядчик по накладной передает Заказчику: 
-  проектную документацию на бумажном носителе – 3 (три) сброшюрованных экземпляра;
- проектную документацию в электронном виде – 1 экземпляр в формате «pdf», используемом Заказчиком – 1 экземпляр (на электронном носителе);





2.2.  Описание используемых товаров и материалов: не требуется.





2.3. Описание используемого оборудования, технически сложных и дорогостоящих товаров: 

	№
п/п
	Рег. №
	Зав. №
	Место установки
	Г/п,
кг
	V,
м/с
	Число остан.

	1
	104448
	4075Щ
	г. Москва, ул. Приорова, д. 10

	630
	0,5
	6

	2
	103488
	4074Щ
	
	630
	0,5
	6

	3
	100771
	4073Щ
	
	630
	0,5
	6

	4
	143459
	Н301404
	г. Москва, Новоспасский пер., дом 9
	400
	1,0
	4

	5
	143460
	Н301405
	
	800
	1,0
	9

	6
	143376
	Н301406
	
	800
	1,6
	6

	7
	143377
	Н301406
	
	800
	1,6
	6

	8
	143461
	Н301408
	
	1000
	1,0
	7

	9
	
	Н-301-403
	
	100
	0,25
	5



3. Сертификация: не требуется.

4. Требования, которым должны соответствовать выполняемые работы.
- Градостроительный кодекс РФ;
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации»;
- ГОСТ 31937-2024 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 
- Приказ МЧС России от 26.02.2026 N 133 "Об утверждении свода правил СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;
- Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой);
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
 - ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений (Издание с Поправкой);
- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Спецификация оборудования, изделий и материалов (с Поправкой);
- ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (Переиздание).
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; 
 - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от16.09.2020г. №1479;
- ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности;
- Правила устройства электроустановок (7-е изд. ПУЭ).
- Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утверждённый комиссией таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824;
- ГОСТ 33984.1-2023 Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке;
- ГОСТ 33605-2021 «Лифты. Термины и определения»;
- ГОСТ 34581-2019. Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания;
- ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Утверждён приказом министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 декабря 2020 г. № 904/пр;
- Федеральные единичные расценки на работы, связанные с демонтажем ранее установленных лифтов и лифтового оборудования, подготовкой к монтажу новых лифтов и лифтового оборудования, монтаж новых лифтов и лифтового оборудования, пуско-наладочные работы установленных новых лифтов и лифтового оборудования, выполнение прочих строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом.


5. Требования к гарантийному сроку.
5.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ (проектно-сметную документацию) составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приёмки выполненных работ. Действие гарантийного срока на проектно-сметную документацию не прекращается в случае начала или завершения строительно-монтажных работ по замене лифтов.
5.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком на срок по 31 декабря 2026 года включительно. В случае если к указанному сроку строительно-монтажные работы по замене лифтов, выполняемые на основании разработанной проектно-сметной документации, не будут завершены, Подрядчик обязан не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения указанного срока продлить обеспечение гарантийных обязательств на период до окончания указанных строительно-монтажных работ.

6. Объем и порядок предоставления гарантии качества.

Гарантия качества предоставляется на результат работ согласно разделу 2.1. настоящего технического задания. В случае если в течение гарантийного срока результат работ полностью или частично теряет свои потребительские свойства, подрядчик обязан за свой счет выполнить работы по устранению соответствующих недостатков, в том числе в случае необходимости поставить материалы. Начало гарантийного ремонта осуществляется подрядчиком за свой счет в течение 2-х календарных дней после подачи соответствующей заявки Заказчиком (электронная почта, телефонограмма, факсограмма) в течение всего гарантийного срока. Наличие технической поддержки подрядчика Заказчику по телефону и другим средствам связи в течение всего гарантийного срока.
В течение всего срока исполнения Договора и срока гарантии Подрядчик гарантирует заказчику выполнение всех обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами, условиями Договора, требованиями технического задания, устранение несоответствий, а также ошибок в результате выполненных по договору Подрядчиком работ, выявленных в том числе при проведении работ по капитальному ремонту объекта. 

7. Список документации, которая должна быть передана заказчику после выполнения работ по Договору, требования к данной документации. 

7.1. Проектно-сметная документации, в объеме, необходимом для производства работ по замене лифтов, согласованная с Заказчиком в 3-х экземплярах, в составе, определенном Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:
- раздел "Пояснительная записка"; 
- раздел "Объемно-планировочные и архитектурные решения";
- раздел "Конструктивные решения";
- раздел "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения";

7.2. Акт технического осмотра объекта, ведомости объемов работ, согласованные с заказчиком.

7.3.  Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости (в объёме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации), полученное Заказчиком в уполномоченной организации по проведению государственной экспертизы. Подрядчик обязан за свой счёт обеспечить сопровождение прохождения проверки достоверности сметной стоимости, в том числе оперативную подготовку ответов на замечания и внесение изменений в сметную документацию по требованиям экспертной организации. Подрядчик за свой счет устраняет замечания экспертизы по сметной документации и повторно направляет в течение 10 рабочих дней.
8. Общий срок выполнения работ: в течение 180 календарных дней с момента заключения договора. Работы должны проводиться согласно графику выполнения работ:

График выполнения работ выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на замену 9-ти лифтов ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России
	№ п/п
	Вид работ (№ пункта ТЗ)
	Срок выполнения
	Закрывающие документы

	8.1.1
	п.п. 1.4, 2.1.
	в течение 180 календарных дней с момента заключения договора
	Получение Заказчиком документации согласно п. 7  ТЗ

	8.1.2
	п. 7.1
	Приёмка Заказчиком выполненных работ (рассмотрение документации, подписание акта сдачи-приёмки или направление мотивированного отказа) | в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения документации согласно п. 7 ТЗ. Срок приёмки не входит в общий срок выполнения работ Подрядчиком.
	Согласование Заказчиком представленной документации согласно п. 7 ТЗ




9. Прочие условия.

9.3. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по Договору исключительные имущественные права, предусмотренные частью четвертой Гражданского кодекса РФ, и смежные права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам Проектной документации, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на Проектную документацию для использования на любой территории без ограничений.
Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные, как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам Проектной документации и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на Проектную документацию от автора (соавторов) к Заказчику. Цена работ по Договору включает в себя цену за отчуждение исключительных и иных прав на разработанную Проектную документацию.

9.2. Все права на использование и распоряжение произведениями архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими научно-техническими разработками, созданными Подрядчиком в ходе работ по настоящему Договору путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, принадлежат Заказчику.

9.3. После приемки Заказчиком от Подрядчика разработанной Проектной документации ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться Проектной документацией по своему усмотрению, в т.ч. вносить в Проектную документацию любые изменения, как с привлечением неограниченного круга третьих лиц, так и собственными силами.

9.4. Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.

9.5. Подрядчик заверяет Заказчика, что Проектная документация, разработанная по Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование Проектной документации.
9.6. Проектирование инженерных систем и оборудования необходимо выполнить в пределах нагрузок и мощностей, ранее выделенных на объект. При необходимости увеличения мощности Подрядчик выполняет расчёты и предоставляет Заказчику обоснование для получения дополнительных технических условий. Получение технических условий на увеличение мощности по электроснабжению осуществляется Заказчиком.
9.7 Разрабатываемая проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики.

9.8. Исполнитель может ознакомиться с имеющейся в наличии у Заказчика документацией по адресу: Российская Федерация, 127299, Москва, Приорова, Д. 10.
Документация находится у Ответственного работника – Писарев Александр Николаевич, адрес электронный почты для подачи заявки на получение пропуска на территорию Заказчика для ознакомления с документацией: PisarevAN@cito-priorov.ru, BurtsevaNA@cito-priorov.ru, BayerNV@cito-priorov.ru.

9.9 Исполнитель обязуется произвести своими силами и средствами перевод в электронный вид вышеуказанной документации в формат, необходимый для выполнения работ.


График распределения стоимости этапов:
	№ этапа
	Наименование этапа
	Содержание работ
	Срок (календ. дни с даты заключения договора)

	Этап 1
	Техническое обследование и сбор исходных данных
	1. Обмерные работы, визуальное и инструментальное обследование 9 шахт, машинных помещений, приямков (по ГОСТ 31937-2024, СП 13-102-2003)
2. Составление акта технического обследования с ведомостью дефектов
3. Уточнение перечня проектных работ и согласование с Заказчиком
4. Запрос технических условий (кроме электроснабжения)
	1–45

	Этап 2
	Разработка рабочей документации (РД) – основные разделы
	1. Архитектурно-строительные решения (ремонт шахт, помещений, дверей, люков)
2. Конструктивные решения (металлоконструкции, балки подвески)
3. Электрооборудование (силовое питание, освещение, заземление, щиты)
4. Системы связи, диспетчеризации, видеонаблюдения, защиты шахт
5. Мероприятия по обеспечению доступа МГН (поручни, Брайль, звуковое оповещение)
	46–120

	Этап 3
	Разработка сметной документации
	1. Локальные сметы по разделам на основании дефектной ведомости
2. Сводный сметный расчёт (ССР) с включением стоимости оборудования
3. Формирование АРПС-файлов (Гранд Смета)
4. Ведомость объёмов работ
	121–150

	Этап 4
	Комплектация, согласование и передача документации
	1. Согласование с Заказчиком перечня оборудования с указанием эквивалентов (по ст.33 44-ФЗ)
2. Комплектация ПСД: 3 бумажных экз. сброшюрованных + 1 экз. PDF на электронном носителе
3. Передача по накладной Заказчику
	151–170

	Этап 5
	Сопровождение проверки достоверности сметной стоимости
	1. Оперативная подготовка ответов на замечания экспертной организации (по запросу Заказчика)
2. Внесение изменений в сметную документацию по требованиям экспертизы
3. Повторное направление доработанных смет (в электронном виде)
4. Участие в рабочих совещаниях (при необходимости)
	[bookmark: _GoBack]171–180 (до получения положительного заключения, но не более 30 дней после окончания срока РД)

	Итого
	180 календарных дней


Примечания к графику:
1. Начало этапов 2–5 – только после письменного согласования Заказчиком акта технического обследования и уточнённого перечня работ (согласно ТЗ п. 1.4).
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